



Acord cadru de Prestari SERVICII REVIZIE ASCENSOARE pentru unitatile DGRFP Craiova (5 loturi)

I.D.: 80637844

Documente participare:

- caiet de sarcini ASCENSOARE-signed.pdf
 - Formular 1-11.doc
 - Formular 12 model ACORD CADRU - SEAP.doc
 - Formular 13 model Contract Subs - SEAP.doc
 - Formular 14 Prop. Tehnica.doc
 - Formular 15 oferta financiara.doc
 - FisaDate_DF1175887.pdf
 - DUAE_CERERE_217659.xml
-

Data 07.04.23 Coduri CPV 50750000-7
publicarii

Termenul 20.04.23 Pretul estimativ: 22.040,00 RON - 350.560,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Acordul cadru ce urmează a fi atribuit are ca obiect Prestari SERVICII servicii de întreținere, verificare, supraveghere, intervenție la solicitări, reparare și revizie generală ascensoare persoane, transport valori și platforma ridicătoare pentru persoane cu dizabilități astfel: Lot 1 – DGRFP Craiova - Cantitatea MAXIMA estimată a ACODULUI CADRU = 48 interventii lunare + 2 revizii generale + 24 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a ACODULUI CADRU = 4 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 24 interventii lunare + 2 revizii generale + 12 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 2 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; Lot 2 – ATCP Dolj - Cantitatea MAXIMA estimata a ACODULUI CADRU = 12 interventii lunare + 1 revizii generale + 12 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a ACODULUI CADRU = 1 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 6 interventii lunare + 1 revizii generale + 6 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 1 interventii lunare + 1 revizii generale + 1 interventii urgenta + piese reparatii; Lot 3 – AJFP Mehedinți - Cantitatea MAXIMA estimata a ACODULUI CADRU = 48 interventii lunare + 2 revizii generale + 24 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a ACODULUI CADRU = 4 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 24 interventii lunare + 2 revizii generale + 12 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 2 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; Lot 4 – AJFP Gorj - Cantitatea MAXIMA estimata a ACODULUI CADRU = 48 interventii lunare + 2 revizii generale + 24 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a ACODULUI CADRU = 4 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 24 interventii lunare + 2 revizii generale + 12 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 2 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; Lot 5 – AJFP Gorj - platforma - Cantitatea MAXIMA estimata a ACORDULUI CADRU = 12 interventii lunare + 1 revizii generale + 12 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a ACORDULUI CADRU = 1 interventii lunare + 1 revizii generale + 2 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 6 interventii lunare + 1 revizii generale + 6 interventii urgenta + piese reparatii; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 1 interventii lunare + 1 revizii generale + 1 interventii urgenta + piese reparatii; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunere ofertelor.
