

Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 - rest de executat

I.D.: 44969845

Documente participare:

- Formulare.doc
- Model contract rest de executat 190.docx
- GR 190 FARA VALORI Fara dotari.pdf
- 03_DTAC_PD_ARH_partea 1.pdf
- 03_DTAC_PD_ARH_partea 2.pdf
- 03_DTAC_PD_INST_partea 1.pdf
- 03_DTAC_PD_INST_partea 2.pdf
- 03_DTAC_PS_ARHINSTSTR.pdf
- 04_PTHDE_PD_ARH_partea 1.pdf
- 04_PTHDE_PD_ARH_partea 2.pdf
- 04_PTHDE_PD_INST_GR190_PTH_PD_IE_partea 1.pdf
- 04_PTHDE_PD_INST_GR190_PTH_PD_IE_partea 2.pdf
- 04_PTHDE_PD_INST_GR190_PTH_PD_IS_partea 1.pdf
- 04_PTHDE_PD_INST_GR190_PTH_PD_IS_partea 2.pdf
- 04_PTHDE_PD_INST_GR190_PTH_PD_IT.pdf
- 04_PTHDE_PD_STR_partea 1.pdf
- 04_PTHDE_PD_STR_partea 2.pdf
- 04_PTHDE_PS_partea 1.pdf
- 04_PTHDE_PS_partea 2.pdf
- FisăDate_DF1080809.pdf
- DUAE_CERERE_61716.xml
- RE_gradinita scolii 190-predare.rar
- raspuns clarificari gr.190.pdf
- EN1018166.docx

Data publicarii	27.03.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.20	Pretul estimativ:	7.382.997,01 RON - 7.382.997,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului este dat de necesitatea achizitionarii de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 - rest de executat" Lucrarile de construire rest de executat rezulta conform "Sinteza raportului de expertiza tehnica" parte din documentatia de atribuire, in baza careia a fost revizuit proiectul tehnic aferent lucrarilor ramase de executat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 7-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
