

Suspendata - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE TITU

I.D.: 7468923

Documente participare:

- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part36.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part37.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part42.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part39.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part40.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part38.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part45.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part50.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part48.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part41.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part43.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part44.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part27.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part30.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part29.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part21.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part23.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part25.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part35.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part34.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part31.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part28.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part33.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part32.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part47.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part63.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part64.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part67.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part57.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part61.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part66.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part10.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part09.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part65.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part68.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part69.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part56.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part55.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part54.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part46.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part49.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part52.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part62.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part60.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part59.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part53.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part51.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part58.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part02.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part05.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part03.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part01.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part04.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part10.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part09.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part07.rar

- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part11.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part08.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part1.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part4.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part6.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.part06.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part5.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part2.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part7.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part05.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part12.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part14.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part15.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part16.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part17.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part19.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part22.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part24.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part26.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part18.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part13.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part03.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part02.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part11.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part01.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part06.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part20.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part04.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part07.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte Contract.part08.rar
- Cap. 4 Caiet de sarcini Liste.rar
- Cap. 1 Conditii Contractuale Obligatorii.rar
- FisaDate_No96405_AP.pdf
- Erata.htm
- Cap. 3 Caiet de sarcini Planse.part3.rar
- Cap. 2 Caiet de sarcini Specificatii.rar
- Cap. 0 Formulare.rar

Data publicarii 01.06.13 Coduri CPV 45000000-7 45232150-8 45232411-6 45232423-3

Termenul limita pentru depunere: 30.07.13

Descriere: Principalele lucrari care vor face obiectul contractului „, Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu” vor avea traseul in intravilanul orasului Titu si al localitatilor aferente: Fusea, Hagioaica, Salcuta si Plopu si vor cuprinde :-Extinderea cu o lungime de 8.074 m si reabilitarea cu o lungime de 940 m a retelei de alimentare cu apa;-Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala cu o lungime de 4884 m si a conductelor de refulare de la statiile de apa uzata cu lungimile 800 m si 135 m;-Reabilitarea retelei de canalizare menajera gravitationala pe o lungime de 299 m si reabilitarea conductei de refulare de la SP existenta pe o lungime de 19 m;-Extinderea retelei de canalizare prin vacuum cu o lungime de 22.729 m si a conductelor de refulare de la statiile de vacuum cu lungimile 576 m si 5428 m;-Construirea a 2 statii de pompare apa uzata menajera si a 2 statii de vacuum;In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca valoarea estimata indicata la Sectiunea II.2.1)- Cantitatea sau domeniul contractului, din prezenta, se regaseste si suma de 2.948.854 lei fara T.V.A., reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in situatia in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/ lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
