

## **CONTRACT DE LUCRARI (PROIECTARE SI EXECUTIE) IN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE TERMICA, MODIFICARI INTERIOARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA AFUMATI CORP C1"**

I.D.: 40387985

Documente participare:

- 3\_4\_Audit\_energetic\_s\_RTF\_1.pdf
- FisaDate\_DF1067627.pdf
- CS 24.10.2019.pdf
- 1\_2\_Expertiza\_tehnica\_s\_RTF\_1.pdf
- 12\_01\_Studiu\_topografic\_s.pdf
- 15\_PLANSE\_RCAE\_1.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Modele formulare.doc
- Plan\_amplasament\_RCAE\_2.pdf
- SF\_Studiul\_de\_Fezabilitate\_7\_RCTR.pdf
- Tema de proiectare\_7\_RCTR.pdf
- DUAE\_CERERE\_40471.xml

---

Data publicarii	29.11.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	2.768.097,98 RON - 2.768.097,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Avand in vedere documentatia intocmita la faza „Studiu de fezabilitate" pentru prezenta investitie, achizitia de lucrari (proiectare + executie) cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: A: Executie lucrari: 2.697.405,90 RON: - Amenajari pentru protectia mediului: 1.500,00 RON, - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 8.617,34 RON - Constructii si instalatii: 1.026.335,72 RON - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 1.601.131,19 RON - Organizare de santier- constructii si instalatii: 36.926,94 RON - Organizare de santier- cheltuieli conexe: 22.894,71 RON B: Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie: 60.692,08 RON, C: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei: 10.000,00 RON Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.

---