

Pachet 13 LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT1-P+E si asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții:"Construire cresa mica, localitatea Izvoarele, municipiul Blaj, judetul Alba" LOT2-P+E si asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții:"Proiect tip construire si dotare creșă medie in municipiul Sacele, judetul Brasov"-V1 combustibil gazos

I.D.: 82686570

Documente participare:

- DT Cresa Sacele.part12.rar
- DT Cresa Sacele.part03.rar
- DT Cresa Sacele.part11.rar
- DT Cresa Sacele.part10.rar
- DT Cresa Sacele.part09.rar
- DT Cresa Sacele.part07.rar
- DT Cresa Sacele.part08.rar
- DT Cresa Sacele.part06.rar
- DT Cresa Sacele.part05.rar
- DT Cresa Sacele.part04.rar
- DT Cresa Sacele.part01.rar
- Revizie_Formulare pe nou.docx
- DT Cresa Sacele.part02.rar
- DT Cresa Blaj.part6.rar
- DT Cresa Blaj.part7.rar
- DT Cresa Blaj.part5.rar
- DT Cresa Blaj.part4.rar
- DT Cresa Blaj.part3.rar
- DT Cresa Blaj.part2.rar
- Draft Contract PE PNRR FINAL 05.05.2023.pdf
- DT Cresa Blaj.part1.rar
- FisaDate_DF1180307.pdf
- DUAE_CERERE_223812.xml
- Clarificare din oficiu.docx
- EN1046183.docx
- Clarificare din oficiu 2.rar
- Raspuns clarificari pachet 13 crese Blaj si Sacele.docx
- Clarificare din oficiu 3.docx
- EN1046532.docx

Data publicarii	29.05.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	25.037.819,77 RON - 25.037.819,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pachet 13: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 – Proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Construire creșă mică, localitatea Izvoarele, municipiul Blaj, județul Alba" LOT 2 – Proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Proiect tip construire și dotare creșă medie în municipiul Sacele, județul Brașov"-V1 combustibil gazos Valoarea estimată a contractelor este de 25.037.819.77 lei, fără TVA, după cum urmează: Valoarea estimată a Lotului 1 este de 10.858.323,12 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 241.660,07 lei fără TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 10.404.392,92 lei, fără TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 212.270,13 lei, fără TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 212.270,13 lei, fără TVA □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții: 169.816,10 lei fără TVA □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe: 42.454.03 lei fără TVA Valoarea estimată a Lotului 2 este de 14.179.496,65 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 310.522,12 lei fără TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 13.585.938,71 lei, fără TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 283.035,82 lei, fără TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 283.035,82 lei, fără TVA □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții: 226.428.66 lei, fără TVA □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe: 56.607,16 lei fără TVA În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. *Ofertanții participanți vor ține cont de titlu complet al obiectivelor de investiție menționate la Capitolul II.1.4 în elaborarea ofertelor.
