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Descriere: Pachet	13:	LOT	1	şi	LOT	2	după	cum	urmează:	LOT	1	–	Proiectare	–	faza	adaptare	la
amplasament,	execuţie	lucrări	si	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
executiei	lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:"Construire	cresa	mica,	localitatea
Izvoarele,	municpiul	Blaj,	judetul	Alba"	LOT	2	–	Proiectare	–	faza	adaptare	la	amplasament,
execuţie	lucrări	si	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei
lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:"Proiect	tip	construire	si	dotare	creşă	medie	in
municipiul	Sacele,	judetul	Brasov"-V1	combustibil	gazos	Valoarea	estimată	a	contractelor
este	de	25.037.819.77	lei,	fara	TVA,	după	cum	urmează:	Valoarea	estimata	a	Lotului	1	este
de	10.858.323,12	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare,	faza
adaptare	la	amplasament	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de	teren,	documentaţii	pentru
obţinere	avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,	verificări	proiect	conf.Legii
10/1995,	D.T.A.C,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere	profesională	a	proiectantului,
asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	întocmire	raport	la	terminarea
execuţiei,	cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la	proicesul-verbal	de
recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp	şi
proiect	"as	built"	şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de	sarcini):	241.660,07	lei	fara	TVA;
Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	10.404.392,92	lei,	fara	TVA;	Cap.	5	-	Alte
cheltuieli:	212.270,13	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:
212.270,13	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:	169.816,10	lei	fara	TVA	�
Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe:	42.454.03	lei	fara	TVA	Valoarea	estimata	a	Lotului	2
este	de	14.179.496,65	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare,	faza
adaptare	la	amplasament	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de	teren,	documentaţii	pentru
obţinere	avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,	verificări	proiect	conf.Legii
10/1995,	D.T.A.C,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere	profesională	a	proiectantului,
asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	întocmire	raport	la	terminarea
execuţiei,	cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la	proicesul-verbal	de
recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp	şi
proiect	"as	built"	şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de	sarcini):	310.522,12	lei	fara	TVA;
Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	13.585.938,71	lei,	fara	TVA;	Cap.	5	-	Alte
cheltuieli:	283.035,82	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:
283.035,82	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:	226.428.66	lei,	fara	TVA
�	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe:	56.607,16	lei	fara	TVA	In	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul
limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de
achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	*Ofertantii	participanti	vor	tine	cont	de	titlu	complet	al
obiectivelor	de	investie	mentionat	la	Capitolul	II.1.4	in	elaborarea	ofertelor.


