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Descriere: PT,	DE,	CS	şi	a	documentaţiilor	necesare	obţinerii	avizului	de	construire,	inclusiv	asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului,	precum	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	proiectul	Dezvoltarea
Parcului	arheologic	de	la	Călugăreni,	comuna	Eremitu,	judeţul	Mureş	Etapa	I	–	Servicii	de
proiectare	Proiectul	investiţiei	va	fi	întocmit	în	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.50/1991
privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii,	republicată,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare	şi	a	H.G.	nr.907/2016,	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-
cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii
finanţate	din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	2.1.	Cerinţe
referitoare	la	realizareaproiectului	tehnic	Proiectul	tehnic	va	ţine	cont	de	DALI	pentru
Dezvoltarea	parcului	arheologic	de	la	Călugăreni	nr.	6995.0/2022,	întocmit	de	SC	Proiect	SRL
–	Tg	Mureş	şi	va	cuprinde:	a)	Actualizarea	planului	de	situaţii,	dacă	este	cazul;	b)	Actualizare
expertiză/expertize,	dacă	este	cazul;	c)	Actualizare	studiu	topo,	geo,	dacă	este	cazul;	d)
Documentaţii	pentru	obţinerea	avizelor	şi	obţinerea	acestora;	e)	Documentaţii	pentru
asigurarea	utilităţilor;	f)	Documentaţiile	tehnice	la	faza	P.A.C.(DTAC)/P.O.E	şi	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	şi	de	demolare;	g)	Întocmire	PT+DE+CS.	h)	Servicii	de	verificare	a
documentaţiilor:	Verificarea	documentaţiilor	tehnice	de	către	verificatorii	de	proiecte
atestaţi	pe	domeniile/subdomeniile	de	construcţii	şi	specialităţile	pentru	instalaţiile	aferente
construcţiilor	(A1,	B1,	C,	D,	E,	F,	G,	I_int,	Ig,	Ie,	respectiv	Af	pentru	Studiu	geo);	i)	Asistenţă
arheologică	de	specialitate;	j)	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului;	k)	Participarea
proiectantului	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	la	recepţia	finală	şi	întocmirea
documentelor	aferente;	l)	Întocmirea	raportului	proiectantului	privind	respectarea	de	către
executant	a	proiectului	tehnic	înainte	de	recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	m)	lista	dotări,
mobilier	şi	echipamente	IT	necesare	pentru	implementarea	proiectului;	n)	Participarea	la
întocmirea	cărţii	tehnice	a	construcţiei.	Etapa	II	-	Cerinţe	referitoare	la	executarea	lucrărilor
Executantul	va	începe	lucrările	numai	după	recepţia	proiectului	tehnic.	Executantul	va
realiza	toate	lucrările	cuprinse	în	cadrul	proiectului	tehnic,	în	conformitate	cu	prevederile
Proiectului	tehnic.	Executantul	are	obligaţia	de	a	realiza	toate	lucrările	care	sunt	necesare
pentru	asigurarea	funcţionării	şi	siguranţei	în	exploatare	a	obiectivului	investiţiei.
Executantul	va	asigura	proiectarea	şi	executarea	lucrărilor	de	restaurare	cu	personal	de
specialitate	calificat	şi	atestat	conform	prevederilor	legale.	Executantul	va	întocmi	cartea
tehnică	a	construcţiei	cu	toate	documentele	prevăzute	de	reglementările	legale	şi	o	va
transmite	Autorităţii	Contractante.	În	varianta	minimală	A	din	DALI	au	fost	propuse
următoarele	lucrări	de	intervenţie	defalcate	pe	fiecare	corp	de	clădire:	Corp	C1	(casă	de
locuit,	demisol	şi	parter)	Corp	C2	(bucătărie	de	vară,	parter)	Corp	C3	(magazie,	parter)	Corp
C4	(depozit	de	cereale,	parter)	Corp	C5	(casă	de	locuit,	parter)	Corp	C6	(anexă,	parter).
Durata	estimată	a	contractului	de	lucrări	este	de	91	de	luni,	după	cum	urmează:	-	3	luni
pentru	obţinerea	avizelor,	-	4	luni	pentru	proiectare,	-	24	luni	pentru	execuţia	lucrărilor,	-	60
luni	este	perioada	de	garanţie/perioada	de	notificare	a	defectelor,	conform	prevederilor
Legii	nr.	10/1995,	art.	7,	alin	(3).	Toate	documentaţiile	se	vor	preda	verificate	de	verificatori
de	proiecte	atestaţi.	Documentaţiile	tehnice	se	vor	întocmi	în	conformitate	cu	prevederile
normelor/	standardelor	în	vigoare	la	data	întocmirii	şi	a	caietului	de	sarcini,	raportându-se	la
indicatorii	minimali	de	performanţă	şi	calitativi	definiţi	la	nivelul	documentaţiei	tehnice
elaborate	la	faza	de	DALI.	Verificarea	documentaţiilor	tehnice	de	către	verificatorii	de
proiecte	atestaţi	pe	domeniile/subdomeniile	de	construcţii	şi	specialităţile	pentru	instalaţiile
aferente	construcţiilor	cade	în	sarcina	Contractantului.	Atenţionare	specială:	Având	în
vedere	faptul	că	Contractantul	va	îndeplini	şi	obligaţiile	specifice	privind	verificarea	tehnică
de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie,	ofertanţii	au	obligaţia	de	a
participa	la	procedura	de	atribuire	împreună	cu	verificator/	verificatori	de	proiecte
specialist/specialişti	atestat/atestaţi	sub	forma	unei	subcontractări	(Acord	de
subcontractare	–	Formular	nr.5)."


