

Proiectare și Execuție lucrări "RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din municipiul Alba Iulia, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

I.D.: 84509518

Documente participare:

- Parte desenata A6.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Metodologie de calcul pentru punctaj.pdf
- Sectiunea C Acord Contractual_Bloc_Lot_.pdf
- Sectiunea C1 Conditii generale Bloc_Lot_.pdf
- Sectiunea C2 Conditii speciale Bloc_Lot_.pdf
- FisaDate_DF1184346.pdf
- Bloc 28 - parte 2.pdf
- Bloc 28 - parte 1.pdf
- Bloc C1C2C3 - parte 1.pdf
- Bloc C1C2C3 - parte 2.pdf
- Parte desenata A4.zip.003
- Bloc 11B -parte 2.pdf
- Bloc 13A - parte 1.pdf
- Bloc 13A - parte 2.pdf
- Bloc 24 - parte 1.pdf
- Bloc 24 - parte 2.pdf
- Memoriu DALI scan.zip.003
- Bloc A3 A8 parte 2.pdf
- Memoriu DALI scan.zip.001
- Parte desenata A4.zip.002
- Memoriu DALI scan.zip.002
- Bloc A3 A8 parte 4.pdf
- Parte desenata A3.pdf
- 5. Modele de formulare_blocuri.doc
- Bloc 11A -parte 1.pdf
- Bloc 11A -parte 2.pdf
- Bloc 11B -parte 1.pdf
- Bloc C1C2C3 - parte 3.pdf
- Parte desenata A7.pdf
- Parte desenata A4.zip.001
- Parte desenata A8.pdf
- Bloc 23 parte 2.pdf
- Bloc 23 parte 1.pdf
- Bloc 25 - parte 1.pdf
- Bloc 25 - parte 2.pdf
- Bloc A3 A8 parte 3.pdf
- Bloc C1C2C3 - parte 4.pdf
- Bloc M1-M2 - parte 2.pdf
- CS - BI 11A.pdf
- CS - BI 13A.pdf
- CS - BI 28.pdf
- CS - BI A3-A8.pdf
- CS - BI C1 C2 C3.pdf
- CS - BI M1 M2.pdf
- CS - BI 11B.pdf
- CS - BI 25 sc A si B.pdf
- CS- BI 23 sc A si B.pdf
- CS BI 24 sc A si B.pdf
- Bloc M1-M2 - parte 1.pdf
- Parte desenata A5.pdf
- Bloc A3 A8 parte 1.pdf
- Foaie de capat.pdf

- Bloc M1-M2 - parte 3.pdf
- DUAE_CERERE_230201.xml

Data publicarii 12.07.23 Coduri CPV 45453000-7 45300000-0 71356200-0 71322000-1 45310000-3

Termenul limita pentru depunere: 16.08.23 Pretul estimativ: 38.853.738,53 RON - 38.853.738,53 RON

Descriere: Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul: "RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE . Se urmărește achiziția serviciilor de elaborare proiect (P.A.C./D.T.A.C.+ P.O.E./D.T.O.E., P.T.+ D.D.E.+C.S.), verificarea tehnică a proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului, întocmire documentație pentru urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor, efectuare documentație și planșe post-execuție , inclusiv certificarea energetică finală și execuția lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiții. În cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, MDLPA a încheiat contracte de finanțare cu UAT Municipiul Alba Iulia, având ca obiect acordarea finanțării pentru implementarea proiectului: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE Pentru aceste obiective de investiții, autoritatea locală deține Expertiză tehnică, Audit energetic și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), documentații tehnice ce vor fi puse la dispoziția ofertanților împreună cu certificatele de urbanism. Din punct de vedere tehnic se propun: Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă cuprind: izolarea termică a fațadei - parte vitrată izolarea termică a fațadei - parte opacă termoizolarea planșeului peste ultimul nivel Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; Alte tipuri de lucrări: • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațade, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; • devieri instalații de utilizare gaze naturale; • lucrări de intervenții la finisaje exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; • construire acoperiș tip șarpantă • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului • grafica, realizarea și montajul a 2 plăci (una temporară și una permanentă) conform prevederilor manualului de identitate vizuală pentru placa temporară și permanentă ([link pe site-ul ministerului \(07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf \(gov.ro\) \)](http://link.pe.site-ul.ministerului(07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf(gov.ro)))) Se vor prevedea racordurile de energie electrică la rețelele existente în zonă pe baza ATR-urilor solicitate de proiectant potrivit prezentului caiet de sarcini și se vor executa în cadrul acestui contract. Lot 1 - Bloc 11A Lot 2 - Bloc 11B Lot 3- Bloc 13A Lot 4 - Bloc 23 sc. A+B Lot 5 - Bloc 24 sc. A+B Lot 6- Bloc 25 sc. A+B Lot 7 - Bloc 28 Lot 8 - Bloc A3-A8 Lot 9 - Bloc M1-M2 Lot 10 - Bloc C1C2C3, din municipiul Alba Iulia; În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare. Informatii suplimentare se gasesc in fisierul Instructiuni pentru ofertanti.pdf
