

## **Execuție de lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE BLOC ALIMENTAR - SNPAP".**

I.D.: 95052743

Documente participare:

- 98.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATII STINS INCENDIU-signed.pdf
- 99.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATII TERMICE SI HVAC 1-signed.pdf
- 100.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATII TERMICE SI HVAC 2-signed.pdf
- 101.F3-Liste cu cantitatile de lucrari ORGANIZARE DE SANTIER-signed.pdf
- 102.F3-Liste cu cantitatile de lucrari STRUCTURA TRONSON C1-signed.pdf
- 103.F3-Liste cu cantitatile de lucrari STRUCTURA TRONSON C4-signed.pdf
- DRAFT CONTRACT BLOC ALIMENTAR VERIFICAT-signed.pdf
- Formulare si modele de documente.doc
- 6.AE01-Arhitectura PT Plan situatie existent-signed.pdf
- 7.AE02-Arhitectura PT Plan parter existent-signed.pdf
- 8.AE03-Arhitectura PT Plan invelitoare existent-signed.pdf
- 9.AE04-Arhitectura PT Sectiune A-A existent-signed.pdf
- 10.AE05-Arhitectura PT Sectiune B-B existent-signed.pdf
- 11.AE06-Arhitectura PT Fatada SV existent-signed.pdf
- 12.AE07-Arhitectura PT Fatada NE existent-signed.pdf
- 13.AE08-Arhitectura PT Fatada SE existent-signed.pdf
- 14.AE09-Arhitectura PT Fatada NV existent-signed.pdf
- 15.AP00-Arhitectura PT Plan de incadrare in zona-signed.pdf
- 34.R01-Rezistenta PT Plan cofraj si armare interventii fundatii-signed.pdf
- 35.R02-Rezistenta PT Detalii interventii placare pereti cu beton armat-signed.pdf
- 36.R03-Rezistenta PT Plan cofraj si armare interventii planseu peste parter-signed.pdf
- 37.R04-Rezistenta PT Plan cofraj si armare atic-signed.pdf
- 38.R05-Rezistenta PT Plan si detalii sarpanta-signed.pdf
- 39.R06-Rezistenta PT Plan cofraj si armare fundatii-signed.pdf
- 40.R07-Rezistenta PT Plan cofraj si armare planseu peste parter-signed.pdf
- 41.R08-Rezistenta PT Plan cofraj si armare atic-signed.pdf
- 42.R09-Rezistenta PT Plan cofraj si armare fundatii-signed.pdf
- 71.IECS01-Instalatii electrice curenti slabi PT plan parter-signed.pdf
- 72.Partea scrisa instalatii termice PT-signed.pdf
- 90.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari STRUCTURA - TRONSON C1-signed.pdf
- 91.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari STRUCTURA - TRONSON C4-signed.pdf
- 21.AP05-Arhitectura PT Sectiune B-B propus-signed.pdf
- 73.IT01-Instalatii termice PT plan parter-signed.pdf
- 74.IT02-Instalatii termice PT schema instalatiei-signed.pdf
- 75.IT03-Instalatii termice PT detalii distribuitor colector principal-signed.pdf
- 76.IT04-Instalatii termice PT detalii echipare radiator-signed.pdf
- 77.IVC01-Instalatii termice de ventilare si climatizare PT plan parter-signed.pdf
- 78.IVC02-Instalatii termice de ventilare si climatizare PT plan pod acoperis.pdf
- 79.IVC03-Instalatii termice de ventilare si climatizare PT schema izometrica-signed.pdf
- 80.Partea scrisa instalatie de utilizare a gazelor naturale PT-signed.pdf
- 26.AP10-Arhitectura PT Plan plafon propus-signed.pdf
- 27.AP11-Arhitectura PT Tablou tamplarie exterioara-signed.pdf
- 28.AP12-Arhitectura PT Tablou tamplarie exterioara-signed.pdf
- 29.AP13-Arhitectura PT Tablou tamplarie interioara-signed.pdf
- 30.AP14-Arhitectura PT Detalii tamplarie-signed.pdf
- 31.AP15-Arhitectura PT Detaliu atic Detaliu soclu Detaliu scara-signed.pdf
- 32.AP16-Arhitectura PT Detaliu jgheab ascuns Detaliu protectie atic-signed.pdf
- 33.Partea scrisa specialitatea rezistenta PT-signed.pdf
- 2.Aviz de securitate la incendiu faza DTAC-signed.pdf
- 1.Autorizatie de construire nr. 137 - 581.479 din 02.11.2023 Modernizare si extindere Bloc alimentar-signed.pdf
- 3.Memoriu tehnic general PT-signed.pdf
- 4.Memoriu de arhitectura PT-signed.pdf
- 5.Caiet de sarcini arhitectura PT-signed.pdf
- 16.AP01-Arhitectura PT Plan de situatie propus-signed.pdf
- 17.AP02.1-Arhitectura PT Plan parter propus-signed.pdf

- 18.AP02-Aritectura PT Plan parter propus-signed.pdf
- 19.AP03-Aritectura PT Plan invelitoare propus-signed.pdf
- 20.AP04-Aritectura PT Sectiune A-A propus-signed.pdf
- 22.AP06-Arhitertura PT Fatada SV propus-signed.pdf
- 23.AP07-Aritectura PT Fatada NE propus-signed.pdf
- 24.AP08-Aritectura PT Fatada SE propus-signed.pdf
- 25.AP09-Aritectura PT Fatada NV propus-signed.pdf
- 43.R10-Rezistenta PT Plan cofraj si armare planseu peste parter-signed.pdf
- 44.R11-Rezistenta PT Plan cofraj si armare atic-signed.pdf
- CAIET DE SARCINI MODERNIZARE SI EXTINDERE BLOC ALIMENTAR-signed.pdf
- 93.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari STRUCTURA - TRONSON C6-signed.pdf
- 92.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari STRUCTURA - TRONSON C5-signed.pdf
- 94.F3-Liste cu cantitatile de lucrari ARHITECTURA-signed.pdf
- 95.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE-signed.pdf
- 96.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI CURENTI SLABI.pdf
- 97.F3-Liste cu cantitatile de lucrari INSTALATII SANITARE-signed.pdf
- 46.R14-Rezistenta PT Plan cofraj si armare scara acces-signed.pdf
- 45.R12-Rezistenta PT Plan cofraj si armare rezervor-signed.pdf
- 47.R13-Rezistenta PT Plan cofraj si armare fundatii-signed.pdf
- 48.R15-Rezistenta PT Plan cofraj si armare planseu peste parter-signed.pdf
- 49.R16- Rezistenta PT Plan armare atic-signed.pdf
- 50.Parrea scrisa specialitatea instalatii sanitare PT-signed.pdf
- FisaDate\_DF1208972.pdf
- 104.F3-Liste cu cantitatile de lucrari STRUCTURA TRONSON C5-signed.pdf
- 105.F3-Liste cu cantitatile de lucrari STRUCTURA TRONSON C6-signed.pdf
- 107.F4-LISTA UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ-signed.pdf
- 106.F4-LISTA UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ-signed.pdf
- 108.F5-FISA TEHNICA 01-signed.pdf
- 109.F5-FISA TEHNICA 02-signed.pdf
- 110.F5-FISA TEHNICA 03-signed.pdf
- 111.F5-FISA TEHNICA 04-signed.pdf
- 112.F5-FISA TEHNICA 05-signed.pdf
- 113.F5-FISA TEHNICA 06-signed.pdf
- 51.IS01-Instalatii sanitare PT plan parter si plan retele exterioare-signed.pdf
- 52.IS02-Instalatii sanitare PT schema coloanelor-signed.pdf
- 53.Parrea scrisa instalatie de detectare semnalizare si alarmare incendiu PT-signed.pdf
- 54.IDSAI01-Instalatii de detectare semnalizare si alarmare incendiu PT plan parter-signed.pdf
- 55.IDSAI02-Instalatii de detectare semnalizare si alarmare incendiu PT schema bloc-signed.pdf
- 56.Parrea scrisa instalatie de limitare si stingere cu apa a incendiilor PT-signed.pdf
- 57.ILSI01-Instalatii de limitare si stingere a incendiilor PT plan parter-signed.pdf
- 58.ILSI02-Instalatii de limitare si stingere a incendiilor PT plan si schema gospodarire apa stins incendiu cu hidranti interiori-signed.pdf
- 59.ILSI03-Instalatii de limitare si stingere a incendiilor PT schema coloanelor-signed.pdf
- 60.Parrea scrisa specialitatea instalatii electrice PT-signed.pdf
- 61.IE01-Instalatii electrice PT prize paln parter-signed.pdf
- 62.IE02-DTAC Instalatii electrice iluminat plan parter-signed.pdf
- 63.IE02-Instalatii electrice PT iluminat plan parter-signed.pdf
- 64.IE03-DTAC Instalatii electrice priza de pamant-signed.pdf
- 65.IE03-Instalatii electrice PT priza de pamant-signed.pdf
- 66.IE04-DTAC Instalatii electrice plan instalatie impotriva trasnetului-signed.pdf
- 67.IE04-Instalatii electrice PT plan instalatie impotriva trasnetului-signed.pdf
- 68.IE05A-Instalatii electrice PT scheme monofilare-signed.pdf
- 69.IE05B-Instalatii electrice PT scheme monofilare-signed.pdf
- 70.IE05C-Instalatii electrice PT scheme monofilare-signed.pdf
- 81.IG01-Instalatie de utilizare gaze naturale PT plan situatie-signed.pdf
- 82.IG02-Instalatie de utilizare gaze naturale PT plan parter-signed.pdf
- 83.IG03-Instalatie de utilizare gaze naturale PT schema izometrica-signed.pdf
- 84.IG04-Instalatie de utilizare gaze naturale PT detaliu instalatie ingropata-signed.pdf
- 85.IG05-Instalatie de utilizare gaze naturale PT detaliu priza de aer-signed.pdf
- 86.F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv-signed.pdf
- 87.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Arhitectura-signed.pdf
- 88.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Instalatii sanitare-signed.pdf
- 89.F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Instalatii stins incendiu-signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_268615.xml
- Raspuns clarificare nr.23644 din 03.04.2024-signed.pdf
- RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE NR.23501 DIN 01 APRILIE 2024-signed.pdf
- 3. EXPERTIZA TEHNICA-signed.pdf

---

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	45210000-2 45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	14.128.814,23 RON - 14.128.814,23 RON

---

Descriere: Execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere Bloc alimentar - SNPAP" , în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini atasat , a Proiectul tehnic nr. 15/2022 întocmit de firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. și Autorizației de construire pentru lucrări de construcții cu caracter special nr. 137-581.479 din 02.11.2023. Clădirea în care funcționează Blocul alimentar a fost construită în anul 1936 și asigură hrănirea a 260 de elevi scolarizați în regim de cazarmă, precum și a personalului angajat în regim de popotă. În prezent, clădirea nu corespunde normelor de funcționare și autorizare sanitară, fiind identificate următoarele probleme: □ Spațiile existente nu sunt dimensionate și compartimentate corespunzător pentru a respecta fluxul tehnologic prevăzut pentru bucătării. □ Instalațiile sanitare, termice și electrice sunt învechite, subdimensionate și necorespunzătoare normelor actuale. Astfel, în situația dată, s-a constatat necesitatea modernizării și extinderea imobilului Bloc alimentar, pentru a corespunde normelor de funcționare și autorizare sanitară. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: toate lucrările pe specialități realizate pe deplin în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu cerințele proiectului tehnic nr. 15/2022; toate echipamentele au fost achiziționate, montate, puse în funcțiune și recepționate; deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor; perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. Valoarea estimată fără TVA este de 14.128.814,23 lei fără TVA, valoare constituită după cum urmează, conform devizului general - faza Pth elaborat de SC GLOBEXTERRA SRL, la momentul iunie 2022: a) C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) având o valoare de 11 142 663,69 lei (aceasta fiind și valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați pentru C+M), reprezentând lucrări în pondere de 78,86 %. b) 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj" având o valoare de 2.914.306,55 lei; c) 4.4. "Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport având o valoare de 71.843,99 lei; reprezentând produse în pondere 21,14%. In aplicarea dispozițiilor articolului 161 alin.(2) din Legea 98/2016, coroborat cu art.103 alin(2) din HG395/2016, AC stabileste urmatoarele termene : a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificări: 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. b) termenul in care AC va raspunde la toate solicitarile: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---