

Execuție lucrări de modernizare a celor 10 străzi aferente obiectivului de investiții "Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea de străzi din cartierul Turnu Măgurele, județul Teleorman" finanțat prin proiectul "I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele -Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T", cod 15.1.1.013, cod e-MS ROBG 132

I.D.: 37589834

Data publicarii	31.07.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.229.618,51 RON - 14.229.618,51 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Cantitățile, tipurile de lucrări ce se doresc a fi achiziționate în cadrul contractului supus achiziției sunt detaliate în documentația tehnică. Valoarea estimată este de 14 229 618,51 lei, fără TVA și se compune conform deviz general la faza PT, din: Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, respectiv 25951,95 lei; Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, respectiv 53361,97 lei; Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază, respectiv 14 028 785,58 lei; Linia 5.1 Organizare de șantier din Capitolul 5. Alte cheltuieli, respectiv 90736,31 lei; Capitolul 6. Cheltuieli aferente implementării proiectului, 30 782, 70 lei. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, utilizarea sumei de 974.378,8 lei, prevăzută pe linia 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute, din cadrul Devizului General la faza PT, va fi posibilă numai în cazul în care respectiva modificare nu este substanțială și numai cu respectarea dispozițiilor Instrucțiunii nr.3/2017, emise de ANAP.