
Servicii de supraveghere a lucrărilor "Reabilitare DJ 123, km 7+000 - 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 - 7+940 și repararea a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016"

I.D.: 46424429

Data publicarii	18.05.20	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 295.000,00 RON - 295.000,00 RON

Descriere: Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, verificarea calității execuției lucrărilor de construcții este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de specialitate. Pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate optimă și în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice destinate acestui scop, este necesară supravegherea executării lucrărilor și monitorizarea acestora în perioada de garanție. Monitorizarea și supravegherea lucrărilor de construcții se efectuează conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcții și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare). Prestatorul va acționa în calitate de reprezentant al Beneficiarului, Beneficiarul fiind Consiliul Județean Harghita. Pentru desfășurarea contractului de lucrări "Reabilitare DJ 123, km 7+000 - 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 - 7+940 și repararea a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016", prestatorul va asigura: - servicii de supraveghere a executării lucrărilor de construcții și monitorizarea/raportarea acestora, - servicii de supervizare, conform prevederilor caietului de sarcini; Fiecare din aceste categorii de servicii vor fi prestate de câte o persoană autorizată pentru domeniul corespunzător contractului. Serviciile prestate, conform prevederilor caietului de sarcini vor acoperi: - perioada de pregătire a executării lucrărilor; - perioada de executare a lucrărilor; - recepția lucrărilor; - după recepția la terminarea lucrărilor, monitorizarea în timpul garanției lucrărilor; - recepția finală a lucrărilor;
