

## Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii

I.D.: 68504500

Documente participare:

- SF CRAIOVA.pdf
- Caiet de Sarcini QW.pdf
- Model contract.PDF
- Grafic executie.pdf
- Formularul 12 G BIS.docx
- Formulare.docx
- Conventii.docx
- PLASNSE LOTURI 13-26.rar
- PLASNSE LOTURI 1 -12.rar
- FisaDate\_DF1145070.pdf
- DUAE\_CERERE\_171240.xml

Data publicarii	28.04.22	Coduri CPV	45234116-2
Termenul limita pentru depunere:	07.06.22	Pretul estimativ:	278.439.094,40 RON - 278.439.094,40 RON

Descriere: **CLAUZA SUSPENSIVA:** Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF CRAIOVA. Proiectele de tip "Quick Wins" - Lucrări punctuale de eliminare a restricțiilor de viteză, creșterea vitezei de circulație respectiv creșterea siguranței pe calea ferată, fac parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și sunt incluse la finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR). Obiectivul general al setului de proiecte tip "Quick Wins" constă în eliminarea restricțiilor de viteză prin lucrări ce vor viza elementele suprastructurii căii ferate (șina, traversele, aparatele de cale, piatra spartă) sau orice alt element care va conduce la creșterea vitezei de circulație pentru trenurile de călători și marfă, cu impact direct și imediat asupra duratei de călătorie și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor. Pe raza SRCF Craiova s-au identificat următoarele tronsoane de cale ferata, prezentate in tabelul urmator: Regionala Pe raza SRCF Craiova s-au identificat următoarele tronsoane de cale ferata, prezentate in tabelul urmator: Statia A Statia B Fir Nr. KM LOT Olteni Radoiesti I 74+200-79+700 1 Olteni Radoiesti I 79+700-84+280 2 Radoiesti Atarnati I 85+880-90+500 3 Radoiesti Atarnati I 90+500-94+000 4 Atarnati Rosiori Nord I 94+000-98+000 5 Radoiesti Atarnati II 92+033-93+932 6 Atarnati Rosiori Nord I 98+000 - 99+300, 99+600 - 101+330 7 Atarnati Rosiori Nord II 98+916-101+330 8 Rosiori Nord Maldaeni I 101+330-106+000 9 Rosiori Nord Mihaesti I 106+000-109+200 10 Mihaesti Radomiresti I 124+650-126+528 11 Mihaesti Radomiresti II 124+650-126+528 12 Radomiresti Farcasele I 146+830-148+792 13 Radomiresti Farcasele II 146+830-148+792 14 Draganesti Olt Farcasele I 137+760-140+760 15 Draganesti Olt Farcasele I 140+760-143+280 16 Draganesti Olt Farcasele I 143+280-143+720 17 Pitesti Parvu 111+950-113+150 18 Bradu de Sus Costesti 117+230-118+350 19 Parvu Falfani 127+500-129+500 20 Falfani Stolnici 138+050-138+130 21 Stolnici Harsesti 146+100-146+642 22 Stolnici Corbu 149+950-150+900 23 Bals Spineni 220+850-224+850 24 Spineni Robanesti 224+850-227+850 25 Pielesti Pielesti 235+550-235+700 26