

## **Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in judetul Constanta, judetul Ialomita, judetul Ilfov si judetul Dambovita**

I.D.: 66938812

---

Data publicarii	09.03.22	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.030.400,00 RON - 2.707.200,00 RON

---

Descriere: Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 14 000 mp Cantitati Acord cadru: minim 10400 mp, maxim 14000 mp Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 5.865.600,00 lei , maxim: 7.896.000,00lei Cantitati contracte subsecvente: minim: 2600 mp, maxim: 3500 mp Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 1.466.400,00 lei, maxim: 1.974.000,00 leiLucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 4800 mp Cantitati Acord cadru: minim 3600 mp, maxim 4800 mp Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 2.030.400,00 lei , maxim: 2.707.200,00lei Cantitati contracte subsecvente: minim: 900 mp, maxim: 1200 mp Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 507.600,00 lei, maxim: 676.800,00 leiLucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. Constanta pentru mp de carosabil reabilitat, pe tipuri de traficCantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 28000 mp Cantitati Acord cadru: minim 20000 mp, maxim 28000 mpValori estimate pentru Acordul cadru: minim: 11.280.000,00 lei , maxim: 15.792.000,00 lei Cantitati contracte subsecvente: minim: 5000 mp, maxim:7000 mp Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 2.820.000,00 lei, maxim: 3.948.000,00 lei

---