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Descriere: INFORMAŢII	GENERALE	PRIVIND	OBIECTUL	INVESTIŢIEI	Denumirea	obiectivului	de	investiţii:
PROIECTARE	ŞI	EXECUŢIE	LA	OBIECTIVUL	DE	INVESTIŢII	"REABILITARE	POD	STRADA	MIRĂUŢILOR
DIN	MUNICIPIUL	SUCEAVA".	Prin	acest	proiect	se	propune	modernizarea	infrastructurii
rutiere,	prin	reabilitarea	podului	de	pe	strada	Mirăuţilor	aflat	în	intravilanul	municipiului
Suceava.	Podul	existent,	propus	pentru	reabilitare,	asigura	circulaţia	traficului	auto	numai
pentru	o	singură	bandă	iar	strada	Mirăuţilor	asigură	circulaţia	auto	pentru	două	benzi	de
circulaţie.	Dezvoltarea	infrastructurii	rutiere	prin	lucrări	de	modernizare,	reabilitare	şi
consolidare	a	drumului	existent	va	avea	un	impact	pozitiv	la	dezvoltarea	economică	şi
socială	a	regiunii.	Contractantul	se	obligă	să	presteze	serviciile	şi	să	execute	lucrările
pentru	PROIECTARE	ŞI	EXECUŢIE	LA	OBIECTIVUL	DE	INVESTIŢII	"REABILITARE	POD	STRADA
MIRĂUŢILOR	DIN	MUNICIPIUL	SUCEAVA",	cuprinzând:	1.	prestarea	serviciilor	de	proiectare
pentru	obiectivul	de	investiţii	"REABILITARE	POD	STRADA	MIRĂUŢILOR	DIN	MUNICIPIUL
SUCEAVA",	în	următoarele	faze:	a)	elaborarea	proiectului	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	(PAC)	şi	a	proiectului	tehnic	de	execuţie	(PTE).	Proiectul	tehnic	(PAC	+	PTE)	–
piesele	scrise	şi	desenate	–	se	elaborează	în	condiţiile	legii,	respectiv	HG	nr.	907/2016,
privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico	economice
aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	din	fonduri	publice.	La	realizarea
documentaţiilor	tehnico-economice	se	vor	avea	în	vedere	standardele	şi	normativele	aflate
în	vigoare	la	data	prestării	serviciilor;	b)	elaborarea	documentaţiilor	pentru	obţinere	avize/
acorduri/	autorizaţii;	c)	verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de
execuţie;	d)	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor;
2.	relocarea	utilităţilor;	3.	execuţia	lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţii	"REABILITARE	POD
STRADA	MIRĂUŢILOR	DIN	MUNICIPIUL	SUCEAVA";	4.	organizare	de	şantier.	Devierea	reţelelor
utilitare	existente	sunt	incluse	în	obiectul	prezentei	proceduri	de	atribuire.	Modificarea
contractului	de	achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	în	condiţiile
prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	în	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	altfel	decât	în	cazurile	şi	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	se	realizează	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	în	conformitate	cu
dispoziţiile	legii.	În	conformitate	cu	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	termenul	limită	până
la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	până	în	a	7-a	zi	înainte	de
termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	Contractantă	stabileşte	un	singur
termen	limită	în	care	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor
suplimentare,	în	a	4-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de
clarificări	depuse	până	în	a	7-a	zi	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Durata
de	proiectare	este	de	3	luni.	În	acest	termen	Contractantul	se	obligă	să	presteze	toate
serviciile	ce	fac	obiectul	Proiectării	(PTE,	PAC,	DDE,	documentaţii	de	avizare	şi	obţinerea
avizelor,	verificare	tehnică	de	calitate	proiect	tehnic).	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de
21	luni.	Perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	este	de	minim	36	luni	şi	decurge	de	la	data
recepţiei	la	terminarea	lucrărilor,	pe	ansamblu	sau	pe	părţi	din	lucrare	distincte	din	punct
de	vedere	fizic	şi	funcţional,	până	la	recepţia	finală.


