

---

**Executarea lucrărilor de întreținere curentă „Întreținere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor — pe o perioadă de 4 ani — D.R.D.P. Iași, Lot 1 SDN Bacău, Lot 2 SDN Bârlad, Lot 3 SDN Botoșani, Lot 4 SDN Câmpulung, Lot 5 SDN Focșani, Lot 6 SDN Galați, Lot 7 SDN Iași, Lot 8 SDN Piatra Neamț, Lot 9 SDN Suceava”**

I.D.: 32097323

---

Data publicării 16.11.18 Coduri CPV 45233139 45221119 45221248 45233141 45233251

---

Pretul estimativ: 77.859.864,00 RON

---

Descriere: Acorduri-cadru: Executarea lucrarilor de intretinere curenta „Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor — pe o perioada de 4 ani — D.R.D.P. Iasi, Lot 1 S.D.N. Bacau, Lot 2 S.D.N. Barlad, Lot 3 S.D.N. Botosani, Lot 4 S.D.N. Campulung, Lot 5 S.D.N. Focsani, Lot 6 S.D.N. Galati, Lot 7 S.D.N. Iasi, Lot 8 S.D.N. Piatra Neamt, Lot 9 S.D.N. Suceava”., Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la Caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte., Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:, A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,, B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---