

Modernizare str. 8 Martie din Orasul Cehu Silvaniei

I.D.: 63149192

Documente participare:

- Clauze Contractuale.docx
- caiet de sarcini 8 martie.pdf
- CAIET DE SARCINI_CEHU.pdf
- DGDO CEHU-8 MARTIE 1.pdf
- MEMORIU P.T-STR 8 MARTIE.pdf
- FisaDate_DF1131063.pdf
- 6.1.a.FORMULARE.docx
- STR 8 MARTIE.pdf
- DUAE_CERERE_148601.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.11.21 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 02.12.21 | Pretul estimativ: | 227.596,00 RON - 227.596,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Contractul supus prezentei proceduri de atribuire va cuprinde lucrari de modernizare a strazii Cetatii si Crisan lot1 din Orasul Cehu Silvaniei. Obiectivele urmarite prin realizarea acestui proiect, sunt urmatoarele: - Executarea unei structuri rutiere performante cu imbracaminte bituminoasa moderna in doua straturi; - Executarea lucrarilor de colectare si evacuare a apelor de suprafata: santuri, rigole; - Amenajarea acceselor la proprietati; - Executarea lucrarilor privind siguranta circulatiei rutiere. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 227596,00 lei fara TVA. Durata de realizarea a contractului 3 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Perioada minima de garantie a lucrarilor este de 36 luni. Durata de realizare nu contine si perioada de garantie a lucrarilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
