

SUSPENDATA - Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Poroschia, județul Teleorman"

I.D.: 90762032

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135058.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135058-1.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1197032.pdf
- contestatie.pdf
- Contestatie SCN1135058_GI_29.11.2023.pdf
- Raspuns solicitare de clarificare DA.pdf
- Draft contract.doc
- FORMULARE.PDF
- Instructiuni suplimentare.PDF
- Memoriu Tehnic SF_apa_POROSCHIA.pdf
- Piese desenate Studiu de Fezabilitate Poroschia.pdf
- FisaDate_DF1197032.pdf
- DUAE_CERERE_247043.xml

Data publicarii	16.12.23	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.23	Pretul estimativ:	20.223.001,33 RON - 20.223.001,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Elaborare Proiect Tehnic + Detalii de Executie, Verificare tehnica proiect, asistenta tehnica pe parcursul executiei + executia obiectivului "MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, IN COMUNA POROSCHIA, JUDETUL TELEORMAN". Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: nu mai tarziu de 10 zile calendaristice inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
