
I.D.:	6273187

Anulata	-	Lucrari	suplimentare	la	contractul	de	lucrari
nr.324/2011	cuprinse	în	Revizia	II	a	proiectului	-	„Reproiectare
corp	G”	la	obiectivul	”Reamenajare	?i	Conservare	Cetatea
Medievala	Târgu	Mure?”-

Data
publicarii

16.04.15 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita	pentru
depunere:

06.05.15 Pretul	estimativ: 373.343,00	RON

Descriere: Lucrari	suplimentare	la	contractul	de	lucrari	nr.324/2011	cuprinse	în	Revizia	II	a
proiectului	”-	„Reproiectare	corp	G”la	obiectivul	”Reamenajare	?i	Conservare	Cetatea
Medievala	Târgu	Mure?	Nu	exista	diverse	si	neprevazute.


