
I.D.:	94627784

“BC-CL-19	Reabilitarea	si	extinderea	facilitatilor	de	captare,
inmagazinare,	de	tratare	si	de	transport	apa	in	Racova,	Garleni,
Blagesti,	Buhusi,	Filipesti,	Traian	si	Secuieni;	Extinderea
facilitatilor	de	epurare	in	aglomerarea	Filipesti"

Documente	participare:
Raspuns	consolidat	nr.	1095_29.02.2024.7z
Clarificare	din	oficiu	nr.	5	CL19.7z
Clarificare_Oficiu_Automata_CN1063824.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1200188.pdf
Clarificare	din	oficiu	CL19.7z
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1200188-1.pdf
Capitolul	6	Informatii	care	nu	fac	parte	din	contract.7z
Capitol	5	Informatii	care	fac	parte	in	contract	-	Partea	1.7z
Capitol	5	Informatii	care	fac	parte	in	contract	-	Partea	2.7z
Capitol	5	Informatii	care	fac	parte	in	contract	-	Partea	3.7z
Caiet	de	sarcini	al	achizitiei	CL19.pdf
Capitol	0	Fisa	de	date	si	formulare.7z
FisaDate_DF1200188.pdf
pagina	de	garda	DA	CL19.pdf
Capitol	1	Clauze	contractuale	obligatorii.7z
Capitol	2	CS	-	Cerintele	AC.7z
Capitol	3	CS	-	Planse.7z
Capitol	4	CS	-	Liste.7z
DUAE_CERERE_254610.xml

Data
publicarii

05.01.24 Coduri	CPV 45231100-6	45111000-8	45112000-5	45232152-2	45232420-2
45247270-3	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.03.24 Pretul
estimativ:

157.904.244,00	RON	-	157.904.244,00	RON

Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	aferente	contractului	"BC-CL-19	Reabilitarea	si	extinderea
facilitatilor	de	captare,	inmagazinare,	de	tratare	si	de	transport	apa	in	Racova,	Garleni,
Blagesti,	Buhusi,	Filipesti,	Traian	si	Secuieni;	Extinderea	facilitatilor	de	epurare	in
aglomerarea	Filipesti"	NOTA:	-Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de
19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termene-limită	până	la	care	entitatea
contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare:	in	a	11-a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


