

Servicii de proiectare faza PT, DDE, DTAC, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în cadrul proiectului RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE BISERICA DE LEMN „SF. NICOLAE” SAT POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ

I.D.: 39459932

Documente participare:

- 02.1-CAIET DE SARCINI-PP_proiectare si executie_s olograf.pdf
- t12.documentar foto_02.pdf
- t13.documentar foto_03.pdf
- t14.doc topografica.pdf
- t1.DTE_30_71.pdf
- t2.DTE_56-58.pdf
- t3.DTE_162_192.pdf
- model contract _formular 6.doc
- Formulare of financiara.doc
- t4.DTE_193_207.pdf
- t6.relevee 1.pdf
- t5.DTE_208_266.pdf
- t7.relevee 2.pdf
- t8.relevee 3.pdf
- t9.relevee 4.pdf
- t10.studiu istoric.pdf
- t11.documentar foto_01.pdf
- FisaDate_DF1062152.pdf
- ModelContract_DF1062152.pdf
- DUAE_CERERE_31416.xml
- 01. ERATA la Caietul de sarcinisemnat.pdf

Data publicarii	30.10.19	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.19	Pretul estimativ:	866.923,56 RON - 866.923,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Intocmirea fazelor de proiectare PT-DE+DTAC+POE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE BISERICA DE LEMN „SF. NICOLAE” SAT POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ. Intervantia se face asupra monumentului istoric clasificat in Lista Monumentelor Istorice GJ-II-m-B-09357, Biserica de lemn "Sf. Nicolae", 1806. Valoarea estimata a contractului de lucrari, fara TVA este 866 923.56 lei, conform anexa la contractului de finantare nr. C0760PM00031742000259 din 20.12.2018, valoarea totala fiind defalcata dupa cum urmeaza: -Servicii de proiectare 31402.95 lei fara TVA (Pr. tehnic, Detalii de executie, DTAC= 21275.37 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului =10127.58 lei) -Valoarea lucrurilor de constructii 835520.61 lei fara TVA (organizare de santier , constructii și instalații, echipamente) Conform devizului general intocmit la faza DALI, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 43468.46 si nu a fost prinsa in valoarea estimata. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: in a 6-a zi inainte de data limita de depunere
