

Contract de executie a lucrarilor în cadrul proiectului "Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive",cod SMIS 39375

I.D.: 7835685

Documente participare:

- Bugetul lucrarii AUTOMOTIVE 2.doc.p7s
- 12.04E PLAN INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT.JPG.p7s
- 10.04. DETALIU EXECUTIE STATIE DE POMPARE PT.SISTEMUL DE IRIGAT SPATII VERZI EUD 04.pdf.p7s
- 11.PROFIL TRANSVERSAL DETALIU STRUCTURA RUTIERA AXA 1.pdf.p7s
- 12.PROFIL TRANSVERSAL DETALIU STRUCTURA RUTIERA AXA 2.pdf.p7s
- 6.02E INSTAL.EL.DE PROTECTIEPRIZA LEGARE LA PAMANT SI PARATRASNET.JPG.p7s
- 8.03CSZONARE INCENDIU.JPG.p7s
- 3.01E PLAN DE SITUATIERETELE ELECTRICE EXTERIOARE.JPG.p7s
- 31.11.PLAN PARTER INSTALATII CLIMATIZARE EUD 11.JPG.p7s
- 23.08CSSHEMA BLOC INST.DE INCENDIU SI DESFUMARE.JPG.p7s
- 37.16. DETALIU EXECUTIE COLOANA COLECTARE APE METEORICE TERASA C01 EUD 16.pdf.p7s
- 29.10CSSHEMA BLOC INST.DE SONORIZARE.JPG.p7s
- 34.13. SCHEMA IZOMETRICA INSTALATII CLIMATIZARE EUD 13.JPG.p7s
- 26.09CSSHEMA BLOC INST.VOCEDATE SI TVCI.JPG.p7s
- 17.06CSINSTALATII ELECTRICE SONORIZARE.JPG.p7s
- 36.15. SCHEMA IZOMETRICA Instalatii Aer Comprimat EUD 15.JPG.p7s
- 16.06. PLAN PARTER CANALIZARE MENAJERA EUD 06.JPG.p7s
- 20.07CS INSTALATII ELECTRICE TVCI.JPG.p7s
- 38.17. DETALIU EXECUTIE COLOANA COLECTARE APE METEORICE TERASA C02 EUD 17.pdf.p7s
- 28.10. SCHEMA IZOMETRICA INSTALATII INCALZIRERACIRE EUD 10.JPG.p7s
- 18.06E PLAN ETAJ INST.EL. DE PRIZE SI RACORDURI DE FORTA.JPG.p7s
- 19.07. PLAN ETAJ CANALIZARE MENAJERA EUD 07.JPG.p7s
- 40.19. DETALIU SEPARATOR HIDROCARBURI EUD 19.pdf.p7s
- 25.09. PLAN ETAJ INSTALATII INCALZIRE RACIRE EUD 09.JPG.p7s
- 27.09E TCV SCHEMA ELECTRICA DESFASURATA.pdf.p7s
- 30.10E PARTER TD1 SCHEMA ELECTRICA DESFASURATA.pdf.p7s
- 33.12. PLAN TERASA INSTALATII CLIMATIZARE EUD 12.JPG.p7s
- 39.18. DETALIU EXECUTIE COLOANA COLECTARE APE METEORICE TERASA C03 EUD 18.pdf.p7s
- 32.11EETAJ TD2.SHEMA ELECTRICA DESFASURATA.pdf.p7s
- 21.07E PLAN TERASA INSTALATII FOTOVOLTAICE.JPG.p7s
- 24.08E TGDSHEMA ELECTRICA DESFASURATA.pdf.p7s
- 22.08. PLAN PARTER INSTALATII INCALZIRERACIRE EUD 08.JPG.p7s
- 35.14. PLAN PARTERInstalatii Aer Comprimat EUD 14.JPG.p7s
- 45.ED 05DETALIU MONTAJ TEAVA PEHD IN SAPATURA.pdf.p7s
- 47.ED 07 DETALIU SPRIJINIRI TRANSEE.pdf.p7s
- 41.ED01 PLAN DE SITUATIE.JPG.p7s
- 43.ED 03PROFIL LONGITUDINAL EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA.JPG.p7s
- 46.ED 06 DETALIU MONTAJ HIDRANT DE INCENDIU EXTERIOR SUBTERAN.JPG.p7s
- 44.ED 04DETALIU BRANSAMENT APA.pdf.p7s
- 48.ED 08 CAMIN APOMETRU.pdf.p7s
- 42.ED 02 PLAN DE SITUATIE EXTINDERE CANALIZ.MENAJERABRANSAMENT APARACORD CANAL.JPG.p7s
- 49.Specif tehnice tablouri.pdf.p7s
- R07 FORMARE ROST DE EXECUTIE CU PROFIL PERMABAN.pdf.p7s
- R02 DETALII FUNDATII.pdf.p7s
- R01 PLAN FUNDATII.pdf.p7s
- R09 DETALIUL B.pdf.p7s
- R04 PLAN DISPUNERE ROSTURI PARDOSEALA.pdf.p7s
- R06 FORMARE ROST DE EXECUTIE.pdf.p7s
- R03 MODEL PARAPET PREFABRICAT.pdf.p7s
- R10 DETALIUL C.pdf.p7s
- R05 PLAN GENERAL STRATURI.pdf.p7s
- R08 DETALIUL A.pdf.p7s
- R17 Sectiuni prin structura. Cadru ax 6.pdf.p7s
- R13 Sectiuni prin structura. Cadru ax 2.pdf.p7s
- R11 Plan cofraj peste parter. Cota 3.61 5.18.pdf.p7s

- R19 Sectiuni prin structura. Cadru ax 8.pdf.p7s
- R14 Sectiuni prin structura. Cadru ax 3.pdf.p7s
- R16 Sectiuni prin structura. Cadru ax 5.pdf.p7s
- R12 Sectiuni prin structura. Cadru ax 1.pdf.p7s
- R20 Sectiuni prin structura. Cadru ax 9.pdf.p7s
- R15 Sectiuni prin structura. Cadru ax 4.pdf.p7s
- R18 Sectiuni prin structura. Cadru ax 7.pdf.p7s
- R38 Sectiuni prin structura. Cadru ax A.pdf.p7s
- R33 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 4.pdf.p7s
- R25 Sectiuni prin structura. Cadru ax E.pdf.p7s
- R48 Ansamblul 98 112.pdf.p7s
- R46 Ansamblul 39 66.pdf.p7s
- R24 Sectiuni prin structura. Cadru ax D.pdf.p7s
- R26 Sectiuni prin structura. Cadru ax F.pdf.p7s
- R21 Sectiuni prin structura. Cadru ax A.pdf.p7s
- R41 Sectiuni prin structura. Cadru ax D.pdf.p7s
- R45 ANSAMBLUL 1 38.pdf.p7s
- R47 Ansamblul 67 97.pdf.p7s
- R39 Sectiuni prin structura. Cadru ax B.pdf.p7s
- R42 Sectiuni prin structura. Cadru ax E.pdf.p7s
- R31 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 2.pdf.p7s
- R30 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 1.pdf.p7s
- R50 Ansamblul 118 145.pdf.p7s
- R32 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 3.pdf.p7s
- R49 Ansamblul 113 117.pdf.p7s
- R29 Plan montaj sarpanta.pdf.p7s
- R43 Sectiuni prin structura. Cadru ax F.pdf.p7s
- R44 Sectiuni prin structura. Cadru ax G.pdf.p7s
- R37 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 8.pdf.p7s
- R23 Sectiuni prin structura. Cadru ax C.pdf.p7s
- R34 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 5.pdf.p7s
- R27 Sectiuni prin structura. Cadru ax G.pdf.p7s
- R40 Sectiuni prin structura. Cadru ax C.pdf.p7s
- R22 Sectiuni prin structura. Cadru ax B.pdf.p7s
- R35 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 6.pdf.p7s
- R36 SECTIUNE DE MONTAJ CADRU 7.pdf.p7s
- R28 Plan montaj grinzi planseu.pdf.p7s
- R57 DEBITARE ELEMENTE. PIESE 1111 1132.pdf.p7s
- R59 Debitare elemente. Piese 1182 1274.pdf.p7s
- R60 Debitare elemente. Piese 1279 1311.pdf.p7s
- R53 Ansamblul 204 209.pdf.p7s
- R52 Ansamblul 172 203.pdf.p7s
- R58 DEBITARE ELEMENTE. PIESE 1133 1181.pdf.p7s
- R56. DEBITARE ELEMENTE. PIESE 1095 1110.pdf.p7s
- R55 Debitare elemente. Piese 1046 1094.pdf.p7s
- R54 Debitare elemente. Piese 1000 1045.pdf.p7s
- FisaDate_No94589_IP.pdf
- FORMULARE Automotive.doc.p7s
- CONTRACT.pdf.p7s
- 2.Formulare F2.pdf.p7s
- 3.Formulare F3 Obiectul 1.pdf.p7s
- 5.Formulare F3Obiect 3.pdf.p7s
- 7.Formulare F3Obiect 5.pdf.p7s
- 6.Formulare F3Obiect 4.pdf.p7s
- 4.Formulare F3Obiect 2.pdf.p7s
- 9.Formulare F3Obiect 7.pdf.p7s
- 1. F1DEVIZ GENERAL AUTOMOTIVE 2.doc.p7s
- 8.Formulare F3Obiect 6.pdf.p7s
- 10.Formulare F4.pdf.p7s
- 9.0301 Caiet sarcini borduririgole_beton.pdf.p7s
- 4.0201 Caiet sarcini Fundatie de Balast.pdf.p7s
- 6.0203 Caiet sarcini Amorsarea.pdf.p7s
- 7.0204 Caiet sarcini Imbracaminti bit. executate la cald.pdf.p7s
- 3.0103 Caiet sarcini Recuperarea pamantului Vegetal.pdf.p7s
- 1.0101 Caiet sarcini Terasamente pt. drum.pdf.p7s
- 10.0302 Caiet sarcini Pichetarea lucrarilor.pdf.p7s
- 2.0102 Caiet sarcini Geotextile.pdf.p7s
- 8.0205 Caiet sarciniStructuri rutiere_macadam.pdf.p7s
- 5.0202 Caiet sarcini Fundatie din PS.pdf.p7s
- 20.caiet de sarcini instalatii sanitare interioare retele exterioare apa retele exterioare canal.pdf.p7s

- 14.0306 Caiet sarcini Siguranta traficului.pdf.p7s
- 16.0309 Caiet sarcini Insamantarea suprafetelor.pdf.p7s
- 11.0303 Caiet sarcini Beton pt. fundatii si structuri.pdf.p7s
- 18.CAIET DE SARCINI ARHITECTURA.pdf.p7s
- 13.0305 Caiet sarcini Marcaje si indicatoare.pdf.p7s
- 15.0308 Caiet sarcini Plantari.pdf.p7s
- 12.0304 Caiet sarcini straturi din pavaje.pdf.p7s
- 19.caiet de sarcini curent slabi.pdf.p7s
- 17.autorizatie construire automotive.pdf.p7s
- 30.MEM CS distributie iluminat forta.pdf.p7s
- 27.date generale.pdf.p7s
- 22.caiet de sarcini retele canalizare menajera din PVC KG.pdf.p7s
- 21.caiet de sarcini montare contoare apa.pdf.p7s
- 25.caiet de sarcini structura metalica.pdf.p7s
- 28.F5 FISE TEHNICE 1.pdf.p7s
- 26.caiet de sarcini tevi PEHD.pdf.p7s
- 29.F5 FISE TEHNICE 2.pdf.p7s
- 23.CAIET DE SARCINI REZISTENTA.pdf.p7s
- 24.caiet de sarcini statii de incalzire si racire instalatii de ventilare.pdf.p7s
- 34.memo.tehnic instalatii inter.de incalziresanitare si retele edilitare de incinta.pdf.p7s
- 40.PROGRAME DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR1.pdf.p7s
- 32.memoriu tehnic arhitectura.pdf.p7s
- 36.memoriu tehnic lucrari edilitare extindere retea apa canalizare bransament aparacord canal.pdf.p7s
- 35.memoriu tehnic rezistenta.pdf.p7s
- 31.MEMORIU RACORD ELECTRIC.pdf.p7s
- 37.PLAN SSM 1.pdf.p7s
- 38.PLAN SSM 2.pdf.p7s
- 33.Memoriu tehnic drumuri si platforme.pdf.p7s
- 39.PLAN SSM 3.pdf.p7s
- 41.PROGRAME DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR2.pdf.p7s
- 43.studiu topo.pdf.p7s
- 42.studiu geo.pdf.p7s
- 10.D5 DETALIU PERETE HOL ETAJ.pdf.p7s
- 11.D6 DETALIU ANCORE TERASA.pdf.p7s
- 3.A04 PLAN INVELITOARE.pdf.p7s
- 9.D4 DETALIU TRAPA DE FUM CASA DE SCARA.pdf.p7s
- 13.D8 DETALIU ANCORE TERASA.pdf.p7s
- 7.D2 DETALIU SOCLU PERETE CORTINA.pdf.p7s
- 14.DETALIU IMPREJMUIRE.pdf.p7s
- 8.D3 DETALIU SOCLU POARTA SECTIONALA.pdf.p7s
- 12.D7 DETALIU TRAPA FUM CASA DE SACRA.pdf.p7s
- 2.A03 PLAN ETAJ.pdf.p7s
- 1.A02 PLAN PARTER.pdf.p7s
- 16.TABLOU TAMPLARIE.pdf.p7s
- 15.PLAN MOBILARE.pdf.p7s
- 6.D1 DETALIU SOCLU ACCES.pdf.p7s
- 5.A06 FATADE.pdf.p7s
- 4.A05 SECTIUNI.pdf.p7s
- 1.PLAN DE HIDRAULICA.pdf.p7s
- 4.PLAN COFRAJ PLACA 000BAZIN.pdf.p7s
- 5.PLAN FUNDATII BAZIN.pdf.p7s
- 2.PLAN ARMARE PLACA BAZIN.pdf.p7s
- 6.SECTIUNE A SECTIUNE BB.BAZIN.pdf.p7s
- 2.PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf.p7s
- 1.PLAN ARMARE PERETE BAZIN.pdf.p7s
- 3.PLAN ARMARE RADIER BAZIN.pdf.p7s
- 5.PLAN DE SITUATIE GENERAL.pdf.p7s
- 6.PLAN DE TRASARE.pdf.p7s
- 7.PLAN PARCELAR.pdf.p7s
- 9.PROFIL LONGITUDINAL AXA 2.pdf.p7s
- 3.PLAN DE ORGANIZARE EXECUTIE.pdf.p7s
- 10.PROFIL LONGITUDINAL AXA 3.pdf.p7s
- 8.PROFIL LONGITUDINAL AXA 1.pdf.p7s
- 4.PLAN DE SIT DETALIU.pdf.p7s
- 7.03. COLECTARE APE METEORICE DE PE TERASE IN SISTEM GHEBERIT EUD 03.JPG.p7s
- 5.02 CS INSTALATII ELECTRICE DE AVERTIZARE INCENDIU.JPG.p7s
- 11.04 CS INSTALATII ELECTRICE DE DESFUMARE.JPG.p7s
- 9.03 E SCHEMA GENERALA DISTRIBUTIE.JPG.p7s
- 2.01 CS INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE PLAN DE SITUATIE.JPG.p7s
- 1.01. Retele Edilitare incinta EUD 01.JPG.p7s

- 13.05. PLAN PARTERPLAN ETAJ APA RECE ACM EUD 05.JPG.p7s
- 4.02. COLECTARE APE METEORICE DE PE TERASE SI PLATFORME INTER. EUD 02.JPG.p7s
- 15.05E PLAN PARTERINST.EL.DE PRIZE SI RACORDURI DE FORTA.JPG.p7s
- 13.PROFIL TRANSVERSAL DETALIU STRUCTURA RUTIERA AXA 3.pdf.p7s
- 14.05CSINSTALATII ELECTRICE VOCEDATE.JPG.p7s
- R51 Ansamblul 146 171.pdf.p7s

Data publicarii	23.05.13	Coduri CPV	45213200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Constructia Centrului Regional de Competente si Dezvoltare în Sectorul Automotive, conform cerintelor caietului de sarcini, este alcatuit din trei corpuri:CORP 1-academia de training automotive, in regim de înaltime P+1 partial acomodeaza la nivelul parterului foaierul cu receptia si punctul de informare, cu rol de filtru de acces(incluzând spatiul destinat paznicului si toaleta),un laborator de masurare/testare, cu acces auto din exterior,echipat cu usa culisanta.In zona receptiei este pozitionata si scara de acces la nivelul etajului.Aceasta debuseaza intr-un hol de nivel din care pot fi accesate spatiile administrative si spatiile conexe.CORP 2-desfasurat doar pe parter are functiunea de laborator masini cu comanda numerica.Corpul acomodeaza de asemenea si spatiile conexe lucrului pe flux(vestiare si grupuri sanitare organizate pe sexe, cabinet de prim ajutor,sala de mese si TGD-Tablou General de Distributie).CORP 3-desfasurat doar pe parter are functiunea de laborator masini injectie mase plastice.În partea nordica a corpului este prevazut depozitul de ulei, ce dispune si de acces direct din exterior Valoarea totala estimata a contractului, este de 5.034.657,56 lei fara TVA Aceasta cuprinde: - 4.755.060,71 lei fara TVA - reprezentând valoarea estimata a lucrarilor de constructii, instalatii si montaj, respectiv echipamente si utilaje tehnologice aferente constructiei pentru executia lucrarilor conform caietului de sarcini; - 279.596,85 lei fara TVA - reprezentând contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 5,968 % din valoarea insumata inscrisa la cap.1.2, 1.3, 2.1 si 4 in Devizul General.
