

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, Constanța"

I.D.: 60407427

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- CU nr. 2253-27.07.2021.pdf
- Extras CF Gradinita 6.pdf
- Formulare.7z
- Planuri amplasament extras CF Gradinita 6.pdf
- propunere - contract - gradinita cu program prelungit nr.6.doc
- FisaDate_DF1122855.pdf
- DUAE_CERERE_133570.xml
- Raspuns - gradinita 6.pdf
- Raspuns consolidat .pdf

Data publicarii	30.08.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	20.09.21	Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, Constanța". Elaborarea documentației tehnico-economice economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci) faze, după cum urmează: Faza I - Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică și audit energetic Faza II - Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Faza V - Elaborare Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.