
I.D.:	94526841

EXECUTIE	LUCRARI	-Construire	de	locuinte	nZeb	plus	pentru
obiectivul	"Construirea	de	locuinţe	pentru	tineri/locuinţe	de
serviciu	pentru	specialişti	din	sănătate	şi	învăţământ"	pentru
Unitatea	Administrativ	Teritorială	Oraşul	Zimnicea	judeţul
Teleorman	,	Finantare-Planul	Naţional	de	Redresare	şi
Rezilienţă,	Componenta	10	–	Fondul	Local

Documente	participare:
ORGANIZARE	DE	SANTIER.rar
nzebfaravalori.zip
IS.rar
IT.rar
IE.rar
DTOE.rar
Rezistenta	PT	-2.rar
Rezistenta	PT	-1.rar
Arhitectura-2.rar
Arhitectura-1.rar
Raspuns	consolidat	-la	solicitarile	de	clarificari.pdf
10.PT.7z.002
17.Studiu	Geotehnic.part2.rar
3.Model	contract	lucrari-NZEB-PNRR.docx
6.AVIZE.7z.001
15.raport	privind	posib.	utilizarii	de	surse	alternative	de	energie	in	vederea	incadrarii	cladirii	in

categoria	nZEB.pdf
11.PT.7z.003
FisaDate_DF1201283.pdf
4.	MODELE	Formulare	-NZEB-PNRR.doc
13.PT.7z.005
5.Devize	fara	valori.pdf
9.PT.7z.001
1.	Caiet	de	sarcini	-nZEB-PNRR.docx
16.Studiu	Geotehnic.part1.rar
12.PT.7z.004
14.PT.7z.006
8.PLAN	TOPOGRAFIC.pdf
7.AVIZ	RETEA	GAZE	NAT..rar
DUAE_CERERE_256949.xml

Data
publicarii

15.01.24 Coduri	CPV 45211340-4	45210000-2	45300000-0	45310000-3	45320000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.01.24 Pretul	estimativ: 1.784.156,55	RON	-	1.784.156,55	RON



Descriere: Prezenta	documentatie	prevede	lucrari	de	constructive	de	locuinte	NZEB	plus	-6	unitati
locative	pentru	specialisti	din	sanatate	si	invatamant	in	oraşului	Zimnicea	,pentru	obiectivul
"Construirea	de	locuinţe	pentru	tineri/locuinţe	de	serviciu	pentru	specialişti	din	sănătate	şi
învăţământ"	pentru	Unitatea	Administrativ	Teritorială	Oraş	Zimnicea	judeţul	Teleorman"
finantare	prin	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă,	Prin	"clădire	al	cărei	consum	de
energie	este	aproape	egal	cu	zero",	denumita	in	continuare:	cladire	nZEB.	Valoarea
estimată	totală	este	de	1.784.156,55	lei	fără	TVA,	justificata	conform	deviz	general,	după
cum	urmează:	Cap.	2.1	Asigurari	utilitati	=	76.000,00	lei	Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si
instalatii	=	1.681.156,55	lei	fara	TVA	Cap.	5.1.1	Organizare	de	santier	=27.000,00	lei	fara
TVA	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	valoare	de	191.215,66	Lei	fara	TVA.	Valoarea
estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	precizata	în	bugetul	proiectului	(devizul	general).	Modificarea
contractului	de	achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	de	valabilitate,	se	poate	face	cu
respectarea	prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Modificarile	intervenite,	dupa	caz,	pe	parcursul	executiei	contractului	de	achizitie
publica,	vor	fi	incadrate	in	functie	de	situatia	concreta	in	prevederile	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	iar	in	cazul	in	care	acestea	presupun	suplimentari	ale	sumelor	initiale,	vor	fi	avute
in	vedere	disponibilitatile	existente	pe	linia	5.3	si,	dupa	caz,	alte	economii	inregistrate	in
proiect.	Astfel,	utilizarea	procentului	de	Diverse	si	neprevăzute,	linia	5.3-Cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute	(191.215,66	lei	fără	TVA)	din	cadrul	Devizului	General,	va	fi	posibilă	numai	în
cazul	în	care	respectiva	modificare	nu	este	substanţială	şi	numai	cu	respectarea	dispoziţiilor
Instrucţiunii	nr.	1/2021,	emise	de	ANAP.	Aceste	modificari	vizeaza	depăşiri
cantitative/valorice	puse	în	operă	rezultate	din	remăsurători,	datorate	nepotrivirilor	dintre
estimarea	iniţială	şi	realitatea	execuţiei,	fără	a	fi	afectat	proiectul	tehnic	sau	specificaţiile
tehnice.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	in	conformitate	cu	prevederile
art.160,	aliniatul	(2)	din	Legea	98/2016,	cu	cel	puţin	10	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificare	sunt	primite	cu	cel
puţin	10	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	autoritatea
contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	acestor	solicitări	de	clarificări	cu	6
zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Se	va	avea	in	vedere	o	perioada
de	maxim	22	luni	calendaristice	pentru	executia	lucrarilor.


