

## **Anulata - Proiectare extinderi retele JT si MT, faza SF, Centru Operational Regional Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui**

I.D.: 3015670

Data publicarii	12.06.14	Coduri CPV	71323100-9
Termenul limita pentru depunere:	01.07.14	Pretul estimativ:	227.190,00 RON

Descriere: Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, 6 loturi: Lot1 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR BACAU, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=36062lei si chelt div si neprev=1803lei Lot2 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR BOTOSANI, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=36062lei si chelt div si neprev=1803lei Lot3 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR IASI, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=36062lei si chelt div si neprev=1803lei Lo4 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR NEAMT, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=36062lei si chelt div si neprev=1803lei Lot 5 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR SUCEAVA, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprevazute=36062lei si chelt div si neprev=1803lei Lot 6 Proiectare extinderi retele electrice JT si MT faza SF, COR VASLUI, Val estim min a celui mai mare contract subsecvent 18933lei fara TVA din care val estim min a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprev=18031lei si chelt div si neprev=902lei Val estim max a celui mai mare contract subsecvent este 37865lei fara TVA din care val estim max a celui mai mare contract subsecvent fara chelt div si neprev=36062lei si chelt div si neprev=1803lei