
I.D.:	860871

MODERNIZARE	STRAZI	IN	MUNICIPIUL	SIBIU:	STR.
MAGHERANULUI,	STR.	CALEA	GUSTERITEI,	STR.	MACARALEI,
STR.	OTELARILOR

Documente	participare:
10_Calea	Gusteritei_Drum_Parti	desenate_pg15semnat.pdf
11_Calea	Gusteritei_Drum_Piese	desenate_pg623semnat.pdf
12_Calea	Gusteritei_Drum_Parti	desenate_pg2438semnat.pdf
13_Drum	Macaralei_1semnat.pdf
14_Drum	Macaralei_2semnat.pdf
15_Macaralei	drum_Parti	desenatesemnat.pdf
16_Drum	Otelarilor_1semnat.pdf
17_Drum	Otelarilor_2semnat.pdf
18_Otelarilor	drum_Parti	desenatesemnat.pdf
19_Retea	de	Apa	Magheranuluisemnat.pdf
1_Memoriu	Tehnic	Generalsemnat.pdf
2_Drum	Magheranului_1semnat.pdf
3_Drum	Magheranului_2semnat.pdf
4_Drum	Magheranului_3semnat.pdf
5_Magheranului	Drum	Parte	desenata_pg16semnat.pdf
6_Magheranului	Drum_Parti	desenate_pg725semnat.pdf
7_Magheranului	Drum_Parti	desenate_pg2637semnat.pdf
8_Drum	Calea	Gusteritei_1semnat.pdf
9_Drum	Calea	Gusteritei_2semnat.pdf
caietsemnat.pdf
contractsemnat.pdf

Data
publicarii

30.11.13 Coduri	CPV 45233140-2	45310000-3	45332000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.02.14 Pretul	estimativ: 22.429.592,00	RON

Descriere: STR.	MAGHERANULUI	–	Relocare	stalpi	electrici,	Deviere	retele	electrice,	Terasamente,
Suprastructura	drum,	Trotuare,	Semnalizare	rutiera,	Lucrari	edilitare,	Alimentare	cu	apa,
Spatii	verzi;	STR.	CALEA	GUSTERITEI	–	Relocare	stalpi	electrici,	Deviere	retele	electrice,
Terasamente,	Suprastructura	drum,	Trotuare,	Semnalizare	rutiera,	Lucrari	edilitare,
Alimentare	cu	apa,	Canalizare	menajera;	STR.	MACARALEI	-	Terasamente,	Suprastructura
drum,	Trotuare,	Semnalizare	rutiera,	Lucrari	edilitare,	Alimentare	cu	apa,	Canalizare
menajera;	STR.	OTELARILOR	-	Terasamente,	Suprastructura	drum,	Trotuare,	Semnalizare
rutiera,	Lucrari	edilitare,	Alimentare	cu	apa,	Canalizare	menajera,	Spatii	verzi;	Valoarea
estimata	a	lucrarilor	ce	fac	obiectul	prezentei	proceduri	de	achizitie	este	de	20.491.822,00
lei,	fara	TVA.	Valoarea	estimata	totala	este	de	22.429.592	lei,	fara	TVA,	din	care
1.937.770,00	lei	reprezinta	cheltuieli	diverse	si	neprevazute,	in	procent	de	9,46	%	din
valoarea	estimata	a	lucrarilor.


