

Lucrări de reparații curente la construcții și instalații din U.M. 01895 Chitila, U.M. 01930 E Giarmata, U.M. 01969 Câmpia Turzii, defalcate pe 5 loturi

I.D.: 74843917

Data publicării	04.11.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	468.579,23 RON - 468.579,23 RON
	476.360,59 RON - 476.360,59 RON
	288.498,75 RON - 288.498,75 RON
	240.724,48 RON - 240.724,48 RON

Descriere: 1. Lucrări de reparații curente la pavilionul Ș - Administrativ, aflat în administrarea Unității Militare 01895 Chitila, Lucrări de reparații curente la pavilionul Ș - Administrativ, aflat în administrarea Unității Militare 01895 Chitila - valoare estimată -468.579,23 lei fără TVA, termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări.. 5. Lucrări de reparații curente la construcții și instalațiile aferente pavilionului B3-Administrativ (COBA), aflat în administrarea Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, lucrărilor de reparații curente la construcții și instalațiile aferente pavilionului B3-Administrativ (COBA), aflat în administrarea Unității Militare 01969 Câmpia Turzii - valoare estimată - 476.360,59 lei fără TVA, termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări.. 3. Lucrări de reparații curente la pavilioanele D2/98-Administrativ și D4/166-Casa Armatei, aflate în administrarea Unității Militare 01930 E Giarmata, Achiziția lucrărilor de reparații curente la pavilioanele D2/98-Administrativ și D4/166-Casa Armatei, aflate în administrarea Unității Militare 01930 E Giarmata- valoare estimată - 288.498,75 lei fără TVA, termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări.. 2. Lucrări de reparații curente la pavilioanele G1, G2 și înlocuire parțială a conductelor apă la Pavilionul O-Castel de apă, Pavilionul U-Casa pompelor și rețeaua de alimentare cu apă exterior, aflate în administrarea Unității Militare 01895 Chitila, Lucrări de reparații curente la pavilioanele G1, G2 și înlocuire parțială a conductelor apă la Pavilionul O-Castel de apă, Pavilionul U-Casa pompelor și rețeaua de alimentare cu apă exterior, aflate în administrarea Unității Militare 01895 Chitila - valoare estimată -240.724,48 lei fără TVA, termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări.. 4. Lucrări de reparații curente la pavilionul B2/23-bloc alimentar, aflat în administrarea Unității Militare 01930 E Giarmata, Lucrări de reparații curente la pavilionul B2/23-bloc alimentar, aflat în administrarea Unității Militare 01930 E Giarmata - valoare estimată -321.878,08 lei fără TVA, termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări..