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08.05.15 Pretul	estimativ: 1.612.756,00	RON

Descriere: Valoarea	estimata	totala	a	achizitiei	este	1.612.756	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de
baza	(de	executie	a	lucrarii)	1.494.249	lei	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de
7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	118.507	lei.
Lucrari	necesare:	reabilitare	PTA-uri,	modernizare	relele	JT	(inlocuire	conductoare	si	stalpi
deteriorati),	realizare	LES	20	kV	si	PTAb	nou,	inlocuire	separatoare	de	post,	inlocuire	LES	1
kV.	Documentatia	se	compune	din:	LOT	1	-	Modernizare	retele	electrice	Zona	PTAb	Centru
Alesd	Valoarea	estimata	a	achizitiei	este	189.965	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de
baza	(de	executie	a	lucrarii)	176.007	lei	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de
7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	13.958	lei.	LOT	2
-	Modernizare	retele	electrice	Zona	Cartier	Nou	Alesd	Valoarea	estimata	a	achizitiei	este
382.366	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii)	354.269	lei	si
cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de
executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	28.097	lei.	-LOT	3	-	Modernizare	retele	electrice	Zona	SMA
Alesd	Valoarea	estimata	a	achizitiei	este	311.738	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de
baza	(de	executie	a	lucrarii)	288.831	lei	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de
7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	22.907	lei.	LOT	4
-	Modernizare	retele	electrice	Zona	Beton	Construct	Alesd	Valoarea	estimata	a	achizitiei
este	179.736	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii)	166.529	lei
si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de
executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	13.207	lei.	LOT	5	-	Modernizare	retele	electrice	Zona	PTAb
Iril	Valoarea	estimata	a	achizitiei	este	206.039	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de	baza
(de	executie	a	lucrarii)	190.899	lei	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	7,93	%
din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	15.140	lei.	LOT	6	-
Modernizare	retele	electrice	Zona	PTAb	Lapis	Valoarea	estimata	a	contractului	este
342.912	lei,	compusa	din	valoarea	estimata	de	baza	(de	executie	a	lucrarii)	317.714	lei	si
cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	7,93	%	din	valoarea	estimata	de	baza	(de
executie	a	lucrarii),	in	valoare	de	25.198	lei.


