
I.D.:	91830132

ÎMBUNĂTAŢIREA	INFRASTRUCTURII	RUTIERE	–	DC	102
TRONSOANELE	ILIOARA-	MURA	MICĂ,	MURA	MICĂ	-	MURA	MARE
ŞI	MURA	MARE	-	DC	15	ÎN	COMUNA	GORNEŞTI,	JUDEŢUL	MUREŞ

Documente	participare:
2	Caiet	de	sarcini	Dc102.pdf
4	Formulare	pentru	ofertanti	DC102.doc
PT.z01
PT.zip
3	contract	executie	lucrari	DC102.doc
FisaDate_DF1201285.pdf
DUAE_CERERE_257134.xml

Data
publicarii

17.01.24 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.02.24 Pretul	estimativ: 3.739.694,19	RON	-	3.739.694,19	RON

Descriere: ÎMBUNĂTAŢIREA	INFRASTRUCTURII	RUTIERE	–	DC	102	TRONSOANELE	ILIOARA-	MURA	MICĂ,	MURA
MICĂ	-	MURA	MARE	ŞI	MURA	MARE	-	DC	15	ÎN	COMUNA	GORNEŞTI,	JUDEŢUL	MUREŞ,	Lucrarile
efectuate	sunt	urmatoarele:	1.	lucrări	de	modernizare	a	structurii	rutiere	existente;	2.
lucrări	de	colectare	si	evacuare	dirijata	a	apelor	pluviale;	3.	lucrări	de	executie	podete;	4.
lucrari	de	asigurare	a	sigurantei	rutiere.	Cap.	deviz	Denumire	capitol	de	cheltuieli	Valoare	lei
Fără	TVA	1.	Cheltuieli	cu	amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	la	starea	iniţială
0,00	TOTAL	CAPITOLUL	1	0,00	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	cu	utilităţi	0,00	TOTAL
CAPITOLUL	2	0,00	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	3.707.194,19	lei	4.2.	Montaj	utilaj	tehnologic
0,00	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	(procurare)	0,00	TOTAL
CAPITOLUL	4	3.707.194,19	lei	5.1	Organizare	de	şantier	32.500,00	lei	5.1.1	Lucrări	de
construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	santier	32.500,00	lei	5.1.2	Cheltuieli	conexe
organizării	de	santier	0,00	lei	TOTAL	CAPITOLUL	5	32.500,00	lei	6.2	Probe	tehnologice	0,00
TOTAL	CAPITOLUL	6	0,00	Total	Valoare	Estimată	a	contractului	3.739.694,19	lei	Numărul	de
zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor/
candidaturilor	se	stabileşte	de	către	autoritatea/entitatea	contractantă	în	anunţul	de
participare/	simplificat:	12	zile	Autoritatea/entitatea	contractantă	stabileşte	prin	anunţul	de
participare/simplificat	unul	sau	două	termene-limită	în	care	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/	informaţiilor	suplimentare:6	zile


