

Modernizare strazi rurala in comuna Rozavlea, judetul Maramures

I.D.: 39423499

Documente participare:

- FisaDate_DF1067417.pdf
- Parte desenata.part1.rar
- Parte desenata.part2.rar
- Parte desenata.part3.rar
- Parte desenata.part4.rar
- Caiet de Sarcini.pdf
- Draft Contract.pdf
- Parte Scrisa.pdf
- Plan Af Strazi Rozavlea.pdf
- Studiu Af- Strazi rurale Rozavlea 1.pdf
- Formulare.pdf
- DUAE_CERERE_39660.xml
- Raspuns solicitare clarificari.PDF

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.10.19 | Coduri CPV | 45233140-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 09.12.19 | Pretul estimativ: | 27.636.303,00 RON - 27.636.303,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Proiectarea si executarea lucrarilor in cadrul proiectului: "Modernizare strazi rurale, in comuna Rozavlea, judetul Maramures.". Potrivit devizului general parte integrata a studiului de fezabilitate, valoarea totala a contractului de proiectare si executie ce face obiectul prezentei proceduri este de 27.636.303 lei fara TVA, din care: Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 50.000 lei din care: 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 50.000 lei. Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 870.000 lei din care: 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 20.000 lei 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 700.000 lei. 3.8 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 150.000 lei. Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 26.616.303 lei din care 4.1 Constructii si intalajii 26.616.303 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 100.000 lei fara TVA din care: 5.1 Organizare de santier 100.000 lei din care 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100.000 lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 25 zile, iar autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari postate dupa data limita de depunere a ofertelor.
