

execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU"

I.D.: 46751383

Documente participare:

- FisaDate_DF1085331.pdf
- 2.Parte scrisa.pdf.part1.rar
- 2.Parte scrisa.pdf.part2.rar
- 3.Parte desenata.pdf.part1.rar
- 3.Parte desenata.pdf.part2.rar
- 3.Parte desenata.pdf.part3.rar
- 3.Parte desenata.pdf.part4.rar
- 3.Parte desenata.pdf.part5.rar
- 05_CAIET DE SARCINI.pdf
- 07_Formulare ofertanti.pdf
- 08_INSTRUCTIUNI PT. OFERTANTI.pdf
- 09-Reguli de comunicare si transmitere a datelor.pdf
- DUAЕ_CERERE_55760.xml
- A. MEMORIU GĒNERAL.pdf
- B. MEMORIU ARHITECTURA.pdf
- C. CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA-PTH.pdf
- D. PROGRAME DE URMARIRE SI CONTROL.pdf
- 1.Borderou structura Camin Cultural Gorgota.pdf

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.06.20	Pretul estimativ:	2.074.695,20 RON - 2.074.695,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: lucrări de reabilitare, modernizare, extindere (cu spatii destinate accesului persoanelor cu dizabilitati, grupuri sanitare si centrali termica) si echipare a construcției existente (corp C1). Astfel, se vor obține spatii mai multe (in care sa se desfasoare activitatile de spectacole, de club propriu-zise si recreativa, corespunzător legate funcțional, mai diversificate (funcțional). Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
