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Lucrari	de	indepartare	depuneri	amonte	de	camp	captare	-
Captari	secundare	Caransebes
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Pretul
estimativ:

137.431,45	RON	-	137.431,45	RON 	 	

Descriere: Obiectivul	achiziţionării	acestor	lucrări	este	decolmatarea	depunerilor	amonte	de	camp
captare	(priza	de	vara	si	priza	de	iarna)	de	la	UHE	Caransebes.	Captarile	secundare	Cuntu,
Bratonea,	Riul	Mic,	Borlova,	Sebesel,	Marga,	Slatina,	Niermes,	Bucova,	Raul	Alb,	fac	parte	din
amenajarea	Bistra	–	Poiana	Marului	–	Ruieni.	Debitul	captat	in	aceste	sectiuni	alimenteaza
aductiunea	principala	Ruieni,	avand	un	aport	de	debit	semnificativ.	Aportul	de	energie	al
captarilor	din	amenajare	este	de	48	MWh/an.	In	urma	viiturilor	tranzitate	prin	aceste
sectiuni,	in	anii	2020	–	2021,	captarile	mentionate	mai	sus	s-au	colmatat,	impiedicand
accesul	apei	catre	priza,	determinand	pierderi	importante	de	energie.	Lucrarile	de
decolmatare	fac	parte	din	lucrarile	de	intretinere	curenta,	ce	se	executa	periodic.	La	aceste
captari	secundare	nu	au	mai	fost	realizate	lucrari	de	decolmatare	din	anul	2020.	Avand	in
vedere	colmatarea	in	proportie	de	80%	a	captarilor	mai	sus	mentionate	apare	necesitatea
realizarii	lucrarilor	de	decolmatare	pentru	mentinerea	in	stare	buna	de	functionare	a
constructiilor	hidrotehnice	si	asigurarea	functionarii	pentru	care	au	fost	proiectare.


