

Servicii de proiectare, faza PTH, documentații și avize, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție “Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Unțeni, județul Botoșani”

I.D.: 82218537

Documente participare:

- Planse 1-38 apa Unteni.pdf
- Planse 39-77 apa Unteni.pdf
- Planse 78-113 apa Unteni.pdf
- Planse 114-150 apa Unteni.pdf
- Planse 151-191 apa Unteni.pdf
- Planse 192-226 apa Unteni.pdf
- FisaDate_DF1179675.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Formular 4-propunere tehnica.pdf
- Formulare model-apa.pdf
- Memoriu SF_Unteni_fara preturi.pdf
- Plan topografic apa Unteni.dwg
- SF Partea desenata 1.pdf
- SF Partea desenata 2.pdf
- SF Partea desenata 3.pdf
- Studiu topografic apa Unteni.pdf
- Studiu topografic proces verbal apa Unteni.pdf
- DUAE_CERERE_223474.xml

Data publicarii	18.05.23	Coduri CPV	45332000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.23	Pretul estimativ:	8.549.959,51 RON - 8.549.959,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune achiziția de servicii de proiectare, faza PTH, documentații pentru avize, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări în cadrul proiectului de investiții finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" - "Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Unțeni, județul Botoșani". Principalul obiectiv urmărit de investiția propusă este crearea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale prin extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Unțeni, localitățile Mânăstireni, Soroceni și Burlești. Necesitatea investiției este justificată prin faptul că populația resimte în mod acut lipsa unei surse de apă potabilă (corespunzătoare cantitativ și calitativ), corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar. În satele Mânăstireni, Soroceni și Burlești nu există rețea de alimentare cu apă, satisfacerea nevoilor de apă ale populației fiind asigurată din fântâni de mică adâncime, cu debite mici, insuficiente, în condiții igienico-sanitare necorespunzătoare. În consecință se impune realizarea extinderii sistemului de alimentare cu apă capabil, să asigure nevoile de apă gospodărești, publice și pentru combaterea incendiilor, în condiții igienico - sanitare corespunzătoare. Aceasta va conduce la: □□Creșterea confortului și crearea cadrului igienico-sanitar optim pentru populație, □□Atragerea de investitori în zonă, □□Dezvoltarea rețelelor de utilități. Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Unțeni, va determina creșterea gradului de confort și de sănătate al localnicilor, creșterea nivelului de trai al acestora, creșterea atractivității comunei pentru investitori și o protecție mai bună a mediului. Durata contractului este de 41 de luni de la constituirea garanției de bună execuție a contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor (notificare a defectelor) de minim 36 de luni (se va stabili în funcție de ofertă). Durata estimată de prestare a serviciilor este de maxim 1 luna pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, documentațiilor conform graficului din SF prezentat de proiectant la faza studiului de fezabilitate. Asistența tehnică din partea proiectantului se prestează pe toată durata de execuție a contractului. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Durata contractului de lucrări se încheie pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor (notificare a defectelor) deoarece plățile se efectuează în funcție de disponibilitățile finanțatorului. Durata contractului implică prestarea serviciilor, execuția lucrărilor și plata acestora. În situația în care finanțatorul informează autoritatea contractantă că pentru anul în curs nu mai poate să trimită situații de lucrări până la o anumită dată, se transmit la finanțator plățile pentru lucrările sau serviciile care au fost executate până atunci și se emite ordinul de suspendare. Finanțatorul este obligat să efectueze plata către Comuna Unțeni în perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Valoarea estimată a serviciilor și lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Unțeni, județul Botoșani" este de 8.549.959,51 lei fără TVA. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conf. obligatiei prevazute art. 161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
