

Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava"

I.D.: 45469368

Documente participare:

- 8.2.3. Studiu geo Castanilor se.pdf
- 8.2.4. Studiu topo Castanilor se.pdf
- 8.5.8. Studiu geo strazi se.pdf
- DOCUMENTATII TEHNICE Locuinte sociale Rogojesti.rar
- FisaDate_DF1081452.pdf
- DOCUMENTATII TEHNICE Spatii urbane.part2.rar
- 8.4.4. Studiu topo Centru de tineret se.pdf
- 8.4.5. Expertiza tehnica Centru de tineret se.pdf
- 8.5.7. Expertiza strazi se.pdf
- 8.2.5. Expertiza tehnica Castanilor se.pdf
- 8.3.3. Studiu geo Centru recreativ se.pdf
- 8.3.4. Studiu topo Centru recreativ se.pdf
- 8.4.3. Studiu geo Centru de tineret se.pdf
- 8.5.9.2 Studii topo strazi_2 se.pdf
- DOCUMENTATII TEHNICE Spatii urbane.part1.rar
- DOCUMENTATII TEHNICE Spatii urbane.part3.rar
- Avize.rar
- 8.5.9.3 Studii topo strazi_3 se.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificate de urbanism.rar
- DOCUMENTATII TEHNICE Centru de tineret.rar
- DOCUMENTATII TEHNICE Centru recreativ.rar
- Extrase CF.rar
- listeimbunatatireacalitatiivietii.rar
- DOCUMENTATII TEHNICECentru de zi si locuinte sociale Castanilor.rar
- 4. Modele de formulare.docx
- 5. Formular F4 - Propunerea tehnica.docx
- 8.5.9.1 Studii topo strazi_1 se.pdf
- 6. Model contract- Imbunatatirea calitatii vietii.doc
- 8.1.3. Studiu geo Rogojestilor se.pdf
- 8.1.4. Studiu topo Rogojestilor se.pdf
- DUAЕ_CERERE_62168.xml

Data publicarii	08.04.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.05.20	Pretul estimativ:	20.306.260,36 RON - 20.306.260,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin proiect se propune realizarea următoarelor obiecte: - locuinte sociale destinate persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse, - un centru de zi pentru persoane varstnice, - un loc de joaca si un teren de sport - un centru de tineret - un centru recreativ - modernizare de drumuri si amenajare de trotuare si piste pentru biciclete. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor Valoarea estimată fără TVA : 20.306.260,36 Monedă: LEI Cap. 1.2 Amenajarea terenului : 61.042,00 lei Cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 235.258,00 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție: 144.233,00 lei Cap. 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului: 20.000,00 lei Cap. 3.1.3.1 Studiu de coexistenta: 20.000,00 lei Cap. 3.1.3.2 Studiu hidrologic: 19.097,00 lei Cap. 3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor : 24.748,89 lei fără TVA Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție : 281.927,14 lei fără TVA Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului : 96.539,34 lei fără TVA Cap. 4.1. Construcții și instalații : 18.285.991,17 lei fără TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 46.142,00 Cap. 4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 382.676,00 lei Cap. 4.5 Dotari : 585.040,00 lei Cap. 5.1. Organizare de santier : 103.565,82 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
