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Proiect	de	urmarire	a	comportarii	in	timp	pentru	digurile	din
porturile	Constanta,	Midia,	Tomis	si	Mangalia
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Data
publicarii

09.12.19 Coduri	CPV 71242000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.01.20 Pretul	estimativ: 164.500,00	RON	-	164.500,00	RON

Descriere: In	conformitate	cu	prevederile	Normativilui	P130/1999	privind	comportarea	in	timp	a
constructiilor,	in	cazul	constructiilor	vechi	care	nu	au	instructiuni	de	urmarire	curenta,
proprietarii/	administratorii	au	obligatia	de	a	realiza	ulterior	proiectul	de	urmarire	prin
solicitarea	acestuia	catre	o	firma	specializata.	Furtuna	din	februarie	2012	a	fost	una	dintre
cele	mai	puternice	inregistrate	pe	litoralul	Marii	Negre	fiind	insotita	si	de	temperaturi	foarte
joase	de	pana	la	-25°C.	Durata	furtunii	a	fost	foarte	mare,	respectiv	intre	22.01	si
09.02.2012,	perioada	in	care	s-au	inregistrat	viteze	ale	vantului	de	pana	la	25m/s,	iar	la
rafala	de	33m/s.	Gradul	de	agitatie	al	marii	in	zilele	de	26,	27.01	si	7,	8.02	a	fost	de	8	grade
Beufort.	Caracteristic	pentru	aceasta	(furtuna)	este	faptul	ca	vantul	foarte	puternic	a	fost
insotit	atat	de	ploi	si	ninsori	abundente,	cat	si	de	temperaturi	foarte	scazute,	la	care	se
adauga	in	mod	deosebit	de	important,	durata	mare	de	96	ore.	Deteriorarile	produse
digurilor	de	adapostire	din	porturile	Constanta	si	Midia,	urmare	a	respectivului	"eveniment"
au	fost	importante	si	constau	in	principal	in	alunecarea	carapacei	de	protectie,	lasand
goluri	mari	in	taluzul	de	stabilopozi	si	mantaua	din	piatra	neprotejata	sub	actiunea	valurilor.
Toate	cele	patru	diguri	au	suferit	deteriorari	care	necesita	atat	lucrari	de	refacere	pe	zone
mari	cat	si	urmarirea	evolutiei	acestor	deteriorari	sau	aparitia	de	noi	zone	cu	probleme.
Ulterior	evenimentului	din	ianuarie-februarie	2012,	s-a	constatat	ca	rostul	dintre	dalele	de
coronament	ale	digului	de	Larg	al	Portului	Constanta	s-a	marit	pe	anumite	zone	in	urma
furtunii	si	a	continuat	sa	se	deschida	pe	unele	dintre	aceste	zone,	cu	precadere	intre	Km
0+900-0+950;	Km	1+950	-2+300;	Km	2+750	-	2+900;	Km	3+800-3+900;	Km	4+150-4+300.
Astfel	apare	necesitatea	realizarii	de	masuratori	pe	zonele	pe	care	au	aparut	rosturi	in	dala
de	coronament	cu	o	posibila	evolutie	periculoasa	pentru	stabilitatea	digului	si	conform
legislatiei	in	vigoare,	aceasta	activitate	trebuie	facuta	in	baza	unui	proiect	tehnic	de
urmarire	speciala,	stabilindu-se	daca	exista	deplasari	sau	rotiri	ale	dalei	de	coronament	si
implicit	ale	nucleului	digului,	fapt	ce	ce	ar	putea	provaca	"prabusirea	zonala	a	digului".
Termenul	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	sau
informatii	suplimentare	în	legătură	cu	documentatia	de	atribuire	este	a	3-a	zi	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Termenul-limită	până	la	care	ofertantul	poate
să	adreseze	solicitările	de	clarificări	sau	informatii	suplimentare	în	legătură	cu	documentatia
de	atribuire	este	de	5	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	La	solicitările
adresate	după	acest	termen	entitatea	contractantă	nu	va	răspunde.


