

**Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte str. Albota nr.5, str. George Cosbuc nr.3, str. Victoriei nr.14, Orasul Victoria, Judetul Brasov" PNRR/2022/C5/A3.1-418 Contract de finantare Nr. 137055-06.12.2022 (Bl. 5 din str. Albota a fost eliminat din proiect prin Act aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 137055/06.12.2022)**

I.D.: 95377514

Documente participare:

- DG CENTRALIZATOR 3BL PT.rar
- avize\_autorizatii\_BL3.rar
- DG\_PT\_BL3.rar
- Parte desenata\_BL3.rar
- Parte scrisa\_1\_BL3.rar
- Parte scrisa\_2\_BL3.rar
- avize\_autorizatii\_BL14.rar
- DG\_PT\_BL14.rar
- Parte desenata\_BL14.rar
- Parte scrisa 1\_BL14.rar
- Parte scrisa 2\_BL14.rar
- FisaDate\_DF1202471.pdf
- ModelContract\_DF1202471.pdf
- 02\_Formulare -executie lucrari 3BL.docx
- 03\_Caiet de sarcini Executie Lucrari 3 Blocuri.rar
- 3 BLDeclaratie DNSH Primar.rar
- 04\_Contract de Executie Lucrari 3 Blocuri.docx.rar
- DUAE\_CERERE\_259338.xml

---

Data publicarii	30.01.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.02.24	Pretul estimativ:	6.285.498,01 RON - 6.285.498,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă Executia lucrarilor pentru obiectivul -"Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte str. Albota nr.5, str. George Cosbuc nr.3, str. Victoriei nr.14, Orasul Victoria, Judetul Brasov" PNRR/2022/C5/A3.1-418 Contract de finantare Nr. 137055-06.12.2022 (Bl. 5 din str. Albota a fost eliminat din proiect prin Act aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 137055/06.12.2022) Executia lucrarilor va respecta intocmai Proiectul Tehnic de Executie, Caietele de Sarcini si Autorizatia de Construire, in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate, sub supravegherea persoanelor desemnate sa verifice calitatea lucrarilor (Sef Santier, Responsabil Tehnic cu Executia, Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate - CQ, etc) In cadrul executiei de lucrari, executantul va avea in vedere obligativitatea respectarii principiilor DNSH (Do No Significant Harm), in conformitate cu toate prevederile Ghidului Specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/A3.1, inclusiv a anexelor ghidului. La executarea lucrarilor se vor utiliza doar metode si tehnologii conforme normelor, normativelor si standardelor in vigoare sau reglementate de catre producatorii de materiale sau produse, in stricta conformitate cu prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, etc) cu respectarea principiului DNSH. Pentru realizarea acestei investitii a fost elaborata documentatia tehnica (P.T.): Valoarea lucrarilor conform Devizului General al obiectivului de investitii - faza PT este de 6.285.498,01 lei fara TVA, este de compusa din: - Constructii si instalatii: 5.893.870,04 lei, fara TVA, - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 33.000,00 lei fara TVA, - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 348.627,97 lei fara TVA, - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 10.000,00 lei fara TVA. Perioada minima de garantie a lucrarilor solicitata de autoritatea contractanta este de 36 luni. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.3. de 12 zile. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP.

---