

Execuție lucrari pentru obiectivul de Investitii "FINALIZARE LUCRARI REST DE EXECUTAT - Bazin de înot olimpic, Aleea Parcului, nr. 7A, municipiul Brăila, județul Brăila"-981

I.D.: 98888308

Documente participare:

- DT finalizare Bazin Braila.7z.012
- DT finalizare Bazin Braila.7z.013
- DT finalizare Bazin Braila.7z.011
- DT finalizare Bazin Braila.7z.010
- DT finalizare Bazin Braila.7z.009
- DT finalizare Bazin Braila.7z.007
- DT finalizare Bazin Braila.7z.008
- DT finalizare Bazin Braila.7z.006
- DT finalizare Bazin Braila.7z.004
- DT finalizare Bazin Braila.7z.005
- DT finalizare Bazin Braila.7z.003
- FisaDate_DF1217758.pdf
- DT finalizare Bazin Braila.7z.001
- DT finalizare Bazin Braila.7z.002
- A.2.2.2. Fara loturi_E_LD clasica_INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI finalizare rest bazin Braila.docx
- A.2.2.4. E_LD_FORMULARE.docx
- Contract executie 10.04.2023 final 07.09.2023.doc
- DUAE_CERERE_285030.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1070268.pdf

Data publicarii	20.06.24	Coduri CPV	45200000-9 45212200-8 45212212-5
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.24	Pretul estimativ:	25.058.476,48 RON - 25.058.476,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrari pentru obiectivul de Investitii "FINALIZARE LUCRARI REST DE EXECUTAT - Bazin de înot olimpic, Aleea Parcului, nr. 7A, municipiul Brăila, județul Brăila"-981 Valoarea estimată este de 25.058.476,48 lei, fără TVA, compusă din: - Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 1.095.656,01 lei; - Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza: 23.487.164,99 lei; - Capitolul 5 -Alte cheltuieli: 475.655,48 lei; - Subcapitolul 5.1. – Organizare de santier: 475.655,48 lei. - Subcapitolul 5.1.1- Lucrari de constructii: 332.958,84 lei. - Subcapitolul 5.1.2 -Cheltuieli conexe organizarii santierului: 142.696,64 lei; Valorile de mai sus sunt in conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati prin Ordinul MDLPA nr. 2658/22.12.2023. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenele limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, respectiv in a 22 a zi si in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.