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Proiectare	şi	Execuție	lucrări	aferente	obiectivului	de	investiţii
„Reabilitarea	liniei	de	cale	ferată	Dărmănești	–	Vicșani	-
Frontieră”	–	Etapa	1,	Electrificare
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depunere:
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16:16

	 	

Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	de	atribuire	cu	22	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.Compania	Naţională
de	Căi	Ferate	„CFR”-	SA	a	finalizat	studiul	de	fezabilitate	pentru	proiectul	„Reabilitarea	liniei
de	cale	ferată	Dărmănești	–	Vicșani	-	Frontieră”	–	Etapa	1,	Electrificare.Proiectul	se	află	în
prezent	în	etapa	de	pregătire	documentaţie	achiziţie	proiectare	şi	execuție	şi,	respectiv,
consultanţă	şi	supervizare	a	lucrărilor.	Linia	de	cale	ferată	Dărmăneşti	–	Vicşani	–	Frontieră
face	parte	din	reţeaua	TEN-T	Core	şi	este	o	linie	importantă	a	reţelei	de	cale	ferată	din
România,	ce	preia	traficul	feroviar	internaţional	de	marfă	şi	de	călători	dinspre	Ucraina	şi
face	legătura	cu	Coridorului	Rhin	-	Dunăre	(fostul	Coridor	IV)	cu	ţările	din	sud	-	estul	Europei
(Bulgaria,	Grecia,	Turcia)	şi	ţările	din	nord	-	estul	Europei	(Republica	Moldova,	Ucraina,
Rusia).În	ETAPA	1	sunt	prevăzute	lucrări	de	electrificare	a	liniei	de	cale	normală	pe	o
lungime	de	30,313	km,	între	cap	Y	Dărmănești	(km	458+179)	–	cap	Y	Vicșani	(km	488+492),
lucrări	la	liniile	CF,	lucrări	la	podul	de	la	km	0+522	din	stația	Dornești	și	se	vor
reloca/subtraversa	utilitățile	care	interferează	cu	proiectul	de	electrificare.Principalele
obiective	preconizate	sunt:•	Diminuarea	efectelor	adverse	asupra	mediului;•	Creșterea
capacității	de	tranzit.


