

Lucrari de executie in cadrul proiectului "Construire cresa in Orasul Avrig, imprejurime imobil și drum de acces"

I.D.: 51298283

Documente participare:

- FisaDate_DF1099621.pdf
- Caiet de sarcini_LUCRARI CRESA.pdf
- Modele de formulare - LUCRARI CRESA.doc
- Formular - Propunere tehnica - Lucrari.docx
- ANEXA 1 - LISTA ECHIPAMENTE pentru plata la momentul cand sunt aduse pe santier.pdf
- ANEXA 2 - indicatori de performanta.pdf
- PROIECT CONTRACT LUCRARI CRESA.pdf
- 6.1.1. PT arhitectura scris - Caiete de sarcini.pdf
- 6.1 PT arhitectura scris R - 89 pag.pdf
- 6.2 PT arhitectura desenat R - planse A00-A11.pdf
- 6.2 PT arhitectura desenat R - planse A12-A26.pdf
- 8.1 PT electrice scris - 76 pag.pdf
- 8.2 PT electrice desenat - planse E0-E21.pdf
- 9.1 PT Detectie scris - 39 pag.pdf
- 9.2 PT Detectie desenat - planse SI01 -SI04.pdf
- 10.1 PT antiefractie scris - 33 pag.pdf
- 10.2 PT antiefractie desenat - planse CS 01-CS 07.pdf
- 7.1 PT rezistenta scris R - 54 pag.pdf
- 7.2 PT rezistenta desenat R - plansele R1-R12 1.pdf
- 7.2 PT rezistenta desenat R - plansele R13-R24 1.pdf
- 17.1 Lista utilaj si echip si fise tehnice - 63 pag.pdf
- 17.2 Liste de cantitati fara valori- 221pag 1.pdf
- 21. Autorizatie de construire 12-18.03.2020 - 3 pag.pdf
- 13.1 PT Termice scris -189 pag .pdf
- 13.2 PT Termice desenat - plansele IT 01- IT 08.pdf
- 14.1 PT ventilatii scris - 24 pag.pdf
- 14.2 PT ventilatii desenat - plansele IV 01-IV 03.pdf
- 15.1 PT gaz scris - 47 pag.pdf
- 1.4 aviz Culte nr. 561-Z-2019 - 1 pag.pdf
- 2. Studiul topografic cu viza OCPI - 4 pag.pdf
- 1.5 aviz Mediu nr. 21448 - 1 pag.pdf
- 1.6 aviz DELGAZ- nr. 212102311 - 1 pag.pdf
- 1.7 aviz DELGZ - nr. 372882251 -2 pag.pdf
- 1.8 Aviz ISU - nr. 77-20-SU-SB - 1 pag.pdf
- 1.9 aviz SALUBRITATE -nr. 1531-2017- 1 pag.pdf
- 1.10 aviz Apa Canal Sibiu nr. 1395-2020 -2 pag.pdf
- 1.11 NOTIFICARE AVIZ DSP - nr. 676-2019 -1pag.pdf
- 1.12 aviz SDEE Trans Sud nr 70201721634 -3 pag.pdf
- 3. Studiu geo si referat verificator - 16 pag.pdf
- 4 PT descriere generala scris R -78 pag.pdf
- 5.1 PT Org sant scris -6 pag.pdf
- 5.2 PT Org sant desenat - 1 pag.pdf
- 1.2 aviz SDEE Trans Sud nr 702019120299 - 3 pag.pdf
- 16.1 PT drum - parte scrisa R - 234 pag.pdf
- 1.3 aviz APA CANAL nr.35281-2019 - 1 pag.pdf
- 15.2 PT gaz desenat - plansele G 01- G 08.pdf
- 16.2 PT drum - parte desenata -15 pag.pdf
- 1.1 Certificat de urbanism 117-2017- 4 pag.pdf
- 11.1 PT Sanitare scris -27 pag.pdf
- 11.2 PT Sanitare desenat - plansa C0 IS00-IS07.pdf
- 12.1 PT incendiu scris - 43 pag.pdf
- 12.2 PT incendiu desenat - plansele IHi1-IHi 4.pdf
- DUAЕ_CERERE_90718.xml
- LISTE_CANTITATI editabil CENTRALIZATOARE.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari.pdf

Data publicarii	06.11.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	24.11.20	Pretul estimativ:	5.569.741,35 RON - 5.569.741,35 RON

Descriere: Investitia cuprinde executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu tilul Lucrări de execuție în cadrul proiectului "Construire creșă în Orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces", cod SMIS 120939, finantat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara - 10, Contract de finanțare nr. 4301/15.07.2019. Potrivit Devizului General realizat la faza de Proiect Tehnic, valoarea estimata totala pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii in cadrul proiectului "Construire creșă în Orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces" este de 5.569.741,35 lei fara TVA si este formata din: Cap. 1.2 - valoarea estimata Amenajarea terenului (demolari cladiri, platforme existente): 33.836,19 lei fara TVA; Cap. 1.3 - valoarea estimata Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 33.641,80 lei fără TVA; Cap. 2 - valoarea estimata Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 43.026,46 lei fara TVA; Cap. 4 - valoarea estimata Cheltuieli cu investitia de baza: 5.413.561,48 lei fără TVA, din care: 4.1 - valoarea estimata Constructii si instalatii: 5.065.528,42 lei fara TVA 4.2 - valoare estimată Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 23.859,13 lei fără TVA; 4.3 - valoare estimată Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 324.173,93 fără TVA Cap. 5.1 - valoare estimata Organizare de santier: 45.675,42 lei fara TVA, din care: 5.1.1 - valoare estimata lucrari de constructii si instalatii : 9.088,92 lei fara TVA 5.1.2 - valoare estimata cheltuieli conexe organizarii santierului: 36.586,50 lei fara TVA Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
