

## **Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: - LOT 1: CRAIOVA ( CAP X ) - FILIAȘI ( CAP Y ), KM 248+760 - KM 286+735" si "- LOT 2: FILIAȘI ( CAP Y ) - IGIROASA ( CAP Y ), KM 286+735 - KM 331+000"**

I.D.: 101397808

### Documente participare:

- ACC\_10377\_DF\_1218165.pdf
- 20240117\_CB\_actualizate\_transmise.rar
- Anexa\_1\_la\_Fisa\_de\_date.pdf
- Anexa\_2\_la\_Fisa\_de\_date.pdf
- Caiet\_de\_sarcini\_LOT\_1.pdf
- Caiet\_de\_sarcini\_LOT\_2.pdf
- DUAE\_CERERE\_293885.xml
- DUAE\_CERERE\_293886.xml
- FisaDate\_DF1223321.pdf
- Formulare\_-lot\_1\_si\_lot\_2.rar
- Modele\_contract\_lot\_1\_si\_lot\_2.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart001.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart002.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart003.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart004.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart005.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart006.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart007.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart008.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart009.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart010.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart011.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart012.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart013.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart014.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart015.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart016.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart017.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart018.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart019.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart020.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart021.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart022.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart023.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart024.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart025.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart026.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart027.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart028.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart029.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart030.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart031.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart032.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart033.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart034.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart035.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart036.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart037.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart038.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart039.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart040.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart041.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart042.rar







- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart253.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart254.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart255.rar
- SF\_Craiova\_Caransebes\_2024\_actualizatpart256.rar
- Notificare vizita amplasament Lot 1 si Lot 2- 29.08.2024.pdf
- Contestatie ITINERA S.p.A Lot 1 si 2\_SEAP.pdf
- Clarificare din oficiu prelungire termen depunere Lot 1 si Lot 2.pdf
- document ANAP.docx
- Clarificare Oficiu Automata\_CN1072187.pdf
- ACN\_10377\_EN\_CN1072187.pdf

---

Data publicarii	14.08.24	Coduri CPV	45234100-7 45100000-8 79341000-6 71356200-0 71322500-6 45315300-1 45314000-1 45246200-5 45234115-5 45233140-2 45221000-2 45213321-9 45210000-2
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	14.10.24	Pretul estimativ:	4.169.150.009,61 RON - 4.963.274.811,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

Descriere: Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://www.e-licitatie.ro/pub>). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Lucrările aferente obiectivului de investiție Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Linia de cale ferată Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș face parte din Coridorul Orient/Est-Mediteranean și este amplasată pe raza județelor Dolj, Mehedinți și Caraș-Severin. Administrativ, linia de cale ferată Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, este situată pe raza Sucursalelor Regionale CF Craiova și Timișoara – CNCF "CFR" SA. Conform Directivei (UE) 2016/797 transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 108/2020 și ținând cont de serviciile de proiectare și lucrările ce urmează a fi executate, acestea sunt de natura lucrărilor majore de modificare a unui subsistem sau a unei părți a acestuia care duce la modificarea dosarului tehnic ce însoțește declarația de verificare "CE", în cazul în care există un astfel de dosar, și care îmbunătățește performanțele generale ale subsistemului. Desfășurarea activităților necesare realizării și implementării obiectivului de investiții referitor la Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții: Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean"- LOT 1: CRAIOVA ( CAP X ) - FILIAȘI ( CAP Y ), KM 248+760 - KM 286+735" Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții " Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean"- LOT 2: FILIAȘI ( CAP Y ) - IGIROASA ( CAP Y ), KM 286+735 - KM 331+000", în vederea asigurării continuității tronsonului de cale ferată Craiova - Caransebeș în ceea ce privește toate sistemele de interoperabilitate. CLAUZA SUSPENSIVĂ: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.

---