

DB-CL-17 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori

I.D.: 74511620

Documente participare:

- EN1040312.docx
- Decizia nr. 403_24.10.2022_Anulare procedura de atribuire DB CL 17-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu - decalare termen depunere-semnat.pdf
- CL 17_Instiintare vizita amplasament-semnat.pdf
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part5-semnat.rar
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part2-semnat.rar
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part6-semnat.rar
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part3-semnat.rar
- Capitol 1 - Date referitoare la Contract-semnat.rar
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part4-semnat.rar
- FisaDate_DF1158321.pdf
- 1Capitol 2 CS - Specificatii-semnat.rar
- 1Capitol 3 Planse PDF.part2-semnat.rar
- 1Capitol 3 Planse PDF.part1-semnat.rar
- 1Capitol 3 Planse PDF.part3-semnat.rar
- 1Capitol 4 - Liste-semnat.rar
- 1Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part1-semnat.rar
- 1Sectiunea 4 - Liste de cantitati-semnat.rar
- CL 17-Anexa detalieri factori de evaluare-semnat.pdf
- DB-CL-17_Sectiunea 4 - Formulare 2022-06-15-semnat.docx
- CL 17-Formulare-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_191527.xml

Data publicarii	05.09.22	Coduri CPV	45231100-6 45111000-8 45112000-5 45231110-9 45232130-2 45232150-8 45232423-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	15.11.22	Pretul estimativ:	60.683.943,00 RON - 60.683.943,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "DB-CL-17 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori", incluzand: Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa Sub-obiect 1.1 - Extindere rețea alimentare cu apă UAT Malu cu Flori (L = 157m, bransamente De25mm = 6 bucati) Obiect 2. Sistem de canalizare menajera Sub-obiect 2.1 - Înființare rețea de canalizare UAT Vișina (L = 20.542 m, racorduri De160mm = 888 bucati); Sub-obiect 2.2. - Conducte de refulare UAT Vișina (L= 4.538 m); Sub-obiect 2.3 - Extindere rețea de canalizare UAT Morteni (L = 17.369 m, racorduri De160mm = 661 bucati); Sub-obiect 2.4 - Conducte de refulare UAT Morteni (L = 1.178 m); Sub-obiect 2.5 - Extindere rețea de canalizare UAT Petrești (L = 12.522 m, racorduri De160mm = 593 bucati). Sub-obiect 2.6 - Conducte de refulare UAT Petrești (L = 1.534 m). Obiect 3. Statii de pompare ape uzate Sub-obiect 3.1 - Statii de pompare ape uzate UAT Vișina (8 bucati); Sub-obiect 3.2 - Statii de pompare ape uzate UAT Morteni (5 bucati); Sub-obiect 3.3 - Statii de pompare ape uzate UAT Petrești (7 bucati). In cadrul contractului, au fost definite urmatoarele sectoare: Sector 1: UAT Malu cu Flori - Extindere rețea de alimentare cu apa. Sector 2: UAT Visina - Infiintare rețea de canalizare. Sector 3: UAT Morteni - Extindere rețea de canalizare. Sector 4: UAT Petresti - Extindere rețea de canalizare. Contractul include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie si punere in functiune a lucrarilor este de 25 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni. NOTE: 1.Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2.Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
