

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local"

I.D.: 86053067

Documente participare:

- Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari si aviz MC.rar
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI_Part4.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI_Part1.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI_Part2.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI_Part3.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P2.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P1.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P3.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P4.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P4.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P5.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH_P6.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P1.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P2.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P3.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P4.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P5.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P6.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P7.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P8.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P9.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC_P10.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P2.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P3.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P1.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P4.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P5.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE_SISTEMATIZARE_PTH_P6.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF_Part2.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF_Part3.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF_Part1.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P2.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P1.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P3.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P5.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P6.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P7.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P8.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P9.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE_ARHITECTURA_PTH_P10.pdf
- Caiet de sarcini lucrari PARC.pdf
- DRAFT contract lucrari PARC.docx
- FORMULARE MODEL - PS reabilitare PARC.docx
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P7.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P8.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P9.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P2.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P3.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P5.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P6.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P7.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P1.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH_P4.pdf
- Autorizatie de Construire avize.pdf
- ANALIZA DNSH PARCUL POROINEANU.pdf

- FisaDate_DF1185409.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part2.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part1.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part3.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS_Part6.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS_Part7.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS_Part8.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS_Part9.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS_Part10.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE_Part1.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE_Part2.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE_Part3.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE_Part4.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDECS_Part5.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P2.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P1.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P3.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P4.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P5.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P6.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC_P7.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part6.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part4.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part5.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH_Part7.pdf
- EXPERTIZE TEHNICE.rar
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P1.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P2.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P3.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P4.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P5.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE_INSTALATII_PTH_P6.pdf
- FISE TEHNICE DOTARI ARHITECTURA.rar
- FISE TEHNICE ECHIPAMENTE INSTALATII.rar
- REFERATE DTAC PARC.pdf
- Studiu de arheologie.pdf
- Studiu de fundamentare peisagistica.pdf
- Studiu dendrologic.pdf
- Proiecte restaurare - conservare monumente.rar
- Studiu geotehnic.pdf
- Studiu hidrologic.pdf
- Studiu istoric si de arhitectura.pdf
- Studiu topografic vizat OCPI.rar
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA_SISTEMATIZARE_DTAC_P4.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA_SISTEMATIZARE_DTAC_P3.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA_SISTEMATIZARE_DTAC_P1.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA_SISTEMATIZARE_DTAC_P2.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA_SISTEMATIZARE_DTAC_P5.pdf
- DUAЕ_CERERE_231957.xml

Data 19.07.23 Coduri CPV 45112711-2 34928400-2 45111240-2 45112710-5 45233222-1
publicarii

Termenul 21.08.23 Pretul estimativ: 22.700.860,59 RON - 22.700.860,59 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local", presupune: - Refacerea biodiversității și a infrastructurii verzi; - Extinderea suprafețelor verzi; - Refacerea funcțională și arhitecturală a lacului și a insulei aferente; - Reamenajarea aleilor; - Reabilitarea podețelor care traversează pârâul Gologan; - Reabilitarea obiectelor de for public în mare parte monumente istorice amplasate în zona aleilor principale din parc (busturi, ansambluri statuare, fântâni arteziene); - Introducerea unui sistem de monitorizare a calității aerului prevăzut cu 2 stații de monitorizare; - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și realizarea unui sistem de hidranți în scopul diminuării riscurilor la incendii; - Realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate cu stație de pompare în sistemul de canalizare al localității; - Reabilitarea și extinderea sistemului de irigare automat; - Dotarea cu mobilier urban adaptat cerințelor arhitecturale din parc: bănci, coșuri de gunoi, mese de șah și table, locuri de joacă; - Modernizarea și extinderea iluminatului public utilizându-se și panouri solare pe traseele ce permit captarea energiei solare; - Revitalizarea grupurilor sanitare din parc; - Revitalizarea a două zone ce au avut anterior destinații de strand și poligon auto prin extinderea spațiului verde și transformarea acestora în zonă de agrement și respectiv în parc de aventură fără a fi afectată suprafața spațiului verde. - Introducere sistem de supraveghere video. Caracteristicile, parametrii și datele tehnice specifice sunt prezentate în Proiectul nr. 03/2022 - elaborat de proiectant general SC Kalans Concept SRL, anexat la documentația de atribuire. Conform precizărilor din regulamente, construcția propusă se încadrează astfel: o CATEGORIA "C" de importanță - normală (Conform H.G. nr. 766/1997) o CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (Conform Normativului P100-1/ 2013) În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 14 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
