

CONDUCTE LOT 1 - 4

I.D.: 55583942

Documente participare:

- Caiet de sarcini acord cadru Conducte 2021.PDF
- Clauze ACORD CADRU si contract subsecvent 2021 - CONDUCTE LOT 1 - 4 varianta finala.PDF
- DUAE.pdf
- Formulare si modele.docx
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- FisaDate_DF1109344.pdf
- ANEXA necesar CONDUCTE 2021.xlsx
- DUAE_CERERE_112864.xml

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	44163160-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.05.21	Pretul estimativ:	2.489.031,00 RON - 12.894.195,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------------------

Descriere: Este necesara achiziționarea conductelor PEHD, PVC, PAFSIN, PEXAL si PP-R pentru realizarea / înlocuirea rețelelor sistemului de alimentare / distribuție apă / canalizare printr-un Acord-cadru de 24 de luni. Valoarea estimată minimă este 2.489.031,00 lei fără TVA. Valoarea estimată maximă este 12.894.195,00 lei fără TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: - LOT 1 - Conducte PEHD - 2.221.358,72 lei - LOT 2 - Conducte PVC - 209.325,88 lei - LOT 3 - Conducte PAFSIN - 56.258,40 lei - LOT 4 - Conducte PEXAL si PP-R - 2.088,00 lei NOTA: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare în a 20-a zi, respectiv în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
