

Executie lucrari in cadrul proiectului " Introducerea retelei de canalizare in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baci, judetul Cluj"

I.D.: 82737666

Documente participare:

- 7.2 Liste de cantitati.zip
 - FisaDate_DF1180843.pdf
 - 4. Caiet de sarcini_S.pdf
 - 5. Contract lucrari_1.pdf
 - 6. Formulare.zip
 - 7.1 PROIECT TEHNIC.zip
 - DUAE_CERERE_223965.xml
 - Raspuns 2.zip
 - Raspuns 1.zip
-

Data publicarii	30.05.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.06.23	Pretul estimativ:	14.222.909,10 RON - 14.222.909,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In urma studiului efectuat asupra obiectivului de investitii s-a constatat ca deversarea apelor uzate menajere din localitatile Popesti si Corusu se realizeaza in conditii improprii. Scopul lucrarii este realizarea unui sistem de colectare si transport ape uzate, aferent localitatilor Popesti, Corusu. - Imbunatatirea calitatii efluentului (Paraul Popesti) - Conformitatea cu principiile si prevederile Directivei nr. 91/271/CE privind Epurarea Apelor Uzate - Identificarea componentelor prioritare a fost facuta pe baza masterplanului Companiei de Apa Somes S.A., masterplan aflat in derulare - Obligativitatea indeplinirii cerintelor tratatului de aderare; - Cerintele de implementare a masurilor obligatorii; - Obligativitatea de a se asigura sustinerea economica a investitiei pe termen lung; - Crearea unui concept modern de operare; - Conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman - Cresterea nivelului de confort edilitar in zona studiata - Imbunatatirea sigurantei publice - Investitia vine si in completare la Proiectul Operational de Infrastructura Mare - mai exact prin contractul de lucrari CL10- Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in UAT Apahida, UAT Baci, UAT Feleacu si UAT Floresti. Valoarea estimata a contractului este de 14,222,909.10 lei, fara TVA, din care :

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 2,000.00 lei, fara TVA 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 20,000.00 lei, fara TVA CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 360,000.00 lei, fara TVA CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații 10,102,854.24 lei, fara TVA 4.1.1 Pentru care exista standard de cost 10,102,854.24 lei, fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 328,752.00 lei, fara TVA 4.2.1 Pentru care exista standard de cost 328,752.00 lei, fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 3,287,520.00 lei, fara TVA 4.3.1 Pentru care exista standard de cost 3,287,520.00 lei, fara TVA 4.5 Dotări 100,000.00 lei, fara TVA 4.5.1 Pentru care exista standard de cost 100,000.00 lei, fara TVA CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 21,782.86 lei, fara TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 19,616.21 lei, fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 2,166.65 lei, fara TVA

NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste un termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 5 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare pana in a 3-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
