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Servicii	de	verificare	tehnică	pentru	proiectare	(faza	PT)	şi
asistenţă	tehnică	pentru	proiectul	"Construire	Corp	nou	-
Departament	Sănătatea	mamei	şi	copilului	Spitalul	Clinic
Judeţean	de	Urgenţă	Sf.	Apostol	Andrei	Constanţa"

Documente	participare:
26.Studiu	Topografic.pdf
17.Nota	Conceptuala	-	Sanatatea	mamei	si	copilului.pdf
15.HCJ-uri	indicatori	aprobare.actualizareaviz	CTE.pdf
18.Tema	Proiectare	-	Sanatatea	mamei	si	copilului.pdf
20.Studiu	de	prefezabilitate.pdf
21	SF	-parte	scrisa_2023.pdf
36.1.Partea	Desenata	-	Ie	-	curenti	tari	-	partea	1.pdf
36.2.Partea	Desenata	-	Ie	-	curenti	tari	-	partea	2.pdf
36.3.Partea	Desenata	-	Ie	-	curenti	tari	-	partea	3.pdf
37.1.Partea	Desenata	-	Is	-	partea	1.pdf
37.2.Partea	Desenata	-	Is	-	partea	2.pdf
Caiet	de	sarcini	verificatori.PDF
Formulare	_	verificare.docx
Model	contract	servicii	de	verificare	proiect	mama	si	copilul.pdf
22.Referat	verificare	-	securitate	la	incendiu.pdf
23.Studiu	analiza	eficienta	energetica.pdf
24.Studiu	de	insorire.pdf
25.Studiu	Radon.pdf
Extras	CF	216871_SCJU_09.02.2023.pdf
29.2.Fise	echipamente	ABCDEFGI.pdf
30.Analiza	Cost-Beneficiu.pdf
31.1	Deviz	General_.pdf
31.2.Devize	pe	obiect.pdf
31.3	F1	actualizat-2023.pdf
38.1.Partea	Desenata	-	It	-	partea	1.pdf
38.2.Partea	Desenata	-	It	-	partea	2.pdf
39.1.Partea	Desenata	-	I.ventilatie	-	partea	1.pdf
39.2.Partea	Desenata	-	I.ventilatie	-	partea	2.pdf
40.1.Partea	Desenata	-	TV	circuit	inchis	-	partea	1.pdf
Anexa	Informatii	participanti.pdf
FisaDate_DF1202803.pdf
Aviz	Distrigaz	Mama	si	Copilul	2_	20.07.2023.pdf
18967514	JUD.pdf
18967514	PLAN.pdf
40.2.Partea	Desenata	-	TV	circuit	inchis	-	partea	2.pdf
41.1.Partea	Desenata	-	Tablou	electric	forta	-	partea	1.pdf
41.2.Partea	Desenata	-	Tablou	electric	forta	-	partea	2.pdf
Certificat	urbanism	si	avize.pdf
CU	2206_19.07.2021_Depart	Sanatatea	MC_prelungit	18.07.2024.pdf
HCJ-uri	indicatori	aprobare.actualizareaviz	CTE.pdf
27.1	FG1	-	fisa	foraj	geo.PDF
27.	Studiu	Geotehnic.pdf
27.Studiu	Geotehnic.pdf
28.Analiza	NZEB.pdf
29.1Centralizator	echipamente	ABCDEFGI.pdf
33.Partea	Desenata	-	Rezistenta.pdf
32.Partea	Desenata	-	Arhitectura.pdf
34.1.Partea	Desenata	-Instalatii	detectare	-	partea	1.pdf
34.2.Partea	Desenata	-Instalatii	detectare	-	partea	2.pdf
35.Partea	Desenata	-	Ie	-	curenti	slabi.pdf
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Data
publicarii

02.02.24 Coduri	CPV 71328000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.02.24 Pretul	estimativ: 350.000,00	RON	-	350.000,00	RON

Descriere: Servicii	de	verificare	tehnică	pentru	proiectare	(faza	PT)	şi	asistenţă	tehnică	pentru
proiectul	"Construire	Corp	nou	-	Departament	Sănătatea	mamei	şi	copilului	Spitalul	Clinic
Judeţean	de	Urgenţă	Sf.	Apostol	Andrei	Constanţa".	Durata	de	prestare	a	serviciilor:	pe
toată	durata	contractului	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	deoarece	serviciile	de	verificare
tehnică	sunt	stâns	legate	de	serviciile	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică.	Pe	cale	de
consecinţă,	durata	contractului	poate	fi	estimată	la	95	de	luni,	defalcată	astfel:	-	elaborare
şi	avizare	documentaţie	tehnico-economică	faza	PT	=	9	luni;	-	execuţie	lucrări	=	26	de	luni,
dar	cu	încadrarea	în	perioada	de	implementare	a	proiectului,	al	cărei	termen	de	finalizare
este	30.06.2026,	incluzând	recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	-	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	=	pe	tot	parcursul	execuţiei	lucrărilor	şi	a	garanţiei	acestora	(60	de	luni),
până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor;	-	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	=	60	de	luni.
Contractul	de	achiziţie	publică	intră	în	vigoare	de	la	data	semnării	şi	înregistrării	acestuia	de
către	ambele	părţi	şi	se	finalizează	la	data	îndeplinirii	tuturor	obligaţiilor	contractuale.
Pentru	fiecare	etapă	de	proiectare,	Autoritatea	Contractantă	va	transmite	ordine	de
începere	distincte	pentru	serviciile	de	verificare	tehnică.	Etapele	verificării	tehnice	sunt
următoarele:	-	Etapa	I	–	verificare	documentaţie	tehnico-economică	PT+DDE	(PAC,	PAD,	POE,
PTE);	-	Etapa	II	–	verificare	aferentă	perioadei	de	execuţie	şi	implementare	a	proiectului
(documentaţie	as-built,	proiect	de	monitorizare	a	comportării	în	timp).	Orice	operator
economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informaţii	suplimentare,	numai
prin	SICAP,	cu	cel	mult	11	zile	inainte	de	data	limită	de	depunere	stabilita	pentru	depunerea
ofertelor,	conf	art.	160	alin.	(1)	si	alin.	(2)	din	Legea	98/2016.	In	masura	in	care	solicitarile
de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,
răspunsurile	Autoritatii	contractante	vor	fi	publicate	in	SICAP	cu	5	zile	inainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor,	conf.	art.	161	alin.(1)	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	contractanta
urmand	sa	nu	dea	curs	solicitărilor	adresate	prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	la	un
alt	termen	decat	cel	stabilit.


