

## **Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani**

I.D.: 99412832

Documente participare:

- modele de formulare pt lucrari.doc
- REFERAT DRUMURI.pdf
- REFERAT PODURI.pdf
- PT PODURI PARTE DESENATA.pdf
- FisaDate\_DF1219227.pdf
- PAC PARTE DESENATA.pdf
- PAC PARTE SCRISA.pdf
- POE PARTE DESENATA.pdf
- POE PARTE SCRISA.pdf
- PT DRUM PARTE DESENATA 1.pdf
- PT DRUM PARTE DESENATA 2.pdf
- PT PARTE SCRISA.pdf
- CAIET DE SARCINI DRUMURI 1.pdf
- CAIET DE SARCINI DRUMURI 2.pdf
- CAIET DE SARCINI PODURI.pdf
- Consumuri C 6 la C9 294C.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA DRUM.pdf
- F1 si F2 ofertare centralizator 294C.pdf
- HANESTI BOROLEA ANTEMASURATORI SI LISTE 1.pdf
- HANESTI BOROLEA ANTEMASURATORI SI LISTE 2.pdf
- instructiuni pentru ofertanti 294C.doc
- model contract 294C.doc
- Model scrisori GP si GBE pt postatc.doc
- DUAE\_CERERE\_288117.xml
- modele de formulare pt lucrari .doc
- Raspuns consolidare clarificari 294 C.docx
- F3 de ofertat p3 294C.pdf
- formulare F3 ofertare 294C p2.pdf
- F3 de ofertat p1 294C.pdf
- Rasp clarif 1.docx
- Rasp clarif 1.docx.p7s
- rasp clarif sig.docx
- Rasp prop tehnica.docx

---

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.08.24	Pretul estimativ:	27.232.255,47 RON - 27.232.255,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Atribuirea contractului de lucrări Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani. Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atasată în SEAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Estimarea a fost calculată pe baza de deviz și articole de lucrări întocmite de către proiectant. Defalcarea valorii estimate a acestei lucrări (C+M) este următoarea : 27.232.255,47 lei, exclusiv TVA , defalcată astfel: A. Constructii si instalatii aferente investitiei de baza - 26.125.549,50 lei B. Cheltuieli pentru relocare utilitati - 357.035 lei C. Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier - 749.670,97 lei Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Lista,clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit conform art. 27 alin.(3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.

---