

## **Executie lucrări - Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani - etapa I, C5-A3.1.- 249 Lot 1 - str. Independentei nr. 11, sc. A-E Lot 2 - str. Independentei nr. 3, sc. A-B**

I.D.: 89118631

### Documente participare:

- A.09.1 LOT2.PDF
- R.03 LOT1.pdf
- Liste cantitati fara valori LOT 1.pdf
- PTh Independentei nr.11 LOT 1.pdf
- A.13.1 LOT1.pdf
- A.13.2 LOT1.pdf
- D.A.01 LOT1.pdf
- D.A.02 LOT1.pdf
- D.A.03 LOT1.pdf
- D.A.04 LOT1.pdf
- D.A.05 LOT1.pdf
- P.S.01 LOT1.pdf
- P.S.02 LOT1.pdf
- P.Z.00 LOT1.pdf
- R.01 LOT1.pdf
- R.02 LOT1.pdf
- IE.02 LOT1.PDF
- IE.01 LOT1.PDF
- IE.03 LOT1.PDF
- IE.04 LOT1.PDF
- IE.05 LOT1.PDF
- IE.06 LOT1.PDF
- IE.07 LOT1.pdf
- Parte scrisa Inst. electr. LOT1.pdf
- IT.01 LOT1.PDF
- A.00. LOT2.PDF
- A.00.1 LOT2.PDF
- A.01 LOT2.PDF
- A.01.1 LOT2.PDF
- A.02 LOT2.PDF
- A.02.1 LOT2.PDF
- A.03 LOT2.PDF
- A.03.1 LOT2.PDF
- A.04 LOT2.PDF
- A.04.1 LOT2.PDF
- A.05 LOT2.PDF
- A.05.1 LOT2.PDF
- 3.1. Caiet de sarcini LOT 1.PDF
- 3.1.1. AC Independentei 11 LOT 1.PDF
- 3.2. Caiet de sarcini LOT 2.PDF
- 3.2.1. AC Independentei 3 LOT 2.PDF
- 4.1. Formulare LOT 1.doc
- 4.2. Formulare LOT 2.doc
- 7.1. Clauze contractuale LOT 1.PDF
- 7.2. Clauze contractuale LOT 2.PDF
- A.06.1 LOT2.PDF
- A.06 LOT2.PDF
- A.08 LOT2.PDF
- A.08.1 LOT2.PDF
- A.09 LOT2.PDF
- A07 LOT2.pdf
- A07.1 LOT2.pdf
- A10 LOT2.pdf

- A10.1 LOT2.pdf
- DA.01 LOT2.pdf
- DA.02 LOT2.PDF
- DA.03 LOT2.pdf
- DA.04 LOT2.pdf
- DA.05 LOT2.pdf
- DA.06 LOT2.pdf
- DA.07 LOT2.pdf
- PS.01 LOT2.pdf
- PS.02 LOT2.pdf
- PZ.00 LOT2.pdf
- R.01 LOT2.PDF
- Liste cantitati fara valori LOT2.pdf
- Grafic executie LOT2.pdf
- Parte scrisa IT LOT1.pdf
- IE.01 LOT 2.PDF
- IE.02 LOT 2.PDF
- IE.03 LOT 2.PDF
- IE.04 LOT 2.PDF
- IE.05 LOT 2.PDF
- IE.06 LOT 2.PDF
- IE.07 LOT 2.PDF
- IE08 LOT 2.pdf
- IT.01 LOT 2.PDF
- Instalatii termice partea scrisa LOT 2.pdf
- Referat le It LOT 2.pdf
- Program control arhitectura LOT2.pdf
- Program control rezistenta LOT2.pdf
- PTH Independentei 3 LOT2.pdf
- A.01.1 LOT1.pdf
- A.01.2 LOT1.pdf
- A.02.1 LOT1.pdf
- A.02.2 LOT1.pdf
- A.03.1 LOT1.pdf
- A.03.2 LOT1.pdf
- A.04.2 LOT1.pdf
- A.05.1 LOT1.pdf
- A.05.2 LOT1.pdf
- A.06.1 LOT1.pdf
- A.06.2 LOT1.pdf
- A.07.1 LOT1.pdf
- A.07.2 LOT1.pdf
- A.04.1 LOT1.pdf
- A.08.1 LOT1.pdf
- A.08.2 LOT1.pdf
- A.09.1 LOT1.pdf
- A.09.2 LOT1.pdf
- A.10.1 LOT1.pdf
- A.10.2 LOT1.pdf
- A.11.1 LOT1.pdf
- A.11.2 LOT1.pdf
- A.12.1 LOT1.pdf
- A.12.2 LOT1.pdf
- Instalatii electrice partea scrisa LOT2.pdf
- Referat le It LOT2.pdf
- FisaDate\_DF1195947.pdf
- DUAE\_CERERE\_247159.xml
- Fise tehnice F5 LOT 2.pdf
- Fise tehnice F5 LOT 1.pdf
- 17. Raspuns consolidat.PDF

---

Data publicarii	10.11.23	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	7.386.629,48 RON - 7.386.629,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 140510/12.12.2022 în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, OPERAȚIUNEA A: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 încheiat cu M.D.L.P.A, pentru realizarea obiectivelor de investiții "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botoșani" C5-A3.1.-249, "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoșani - str. Independentei nr. 11, sc. A-E" respectiv "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botoșani" C5-A3.1.-249, "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoșani - str. Independentei nr. 3, sc. A-B ". Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. Pentru cele doua obiective de investitii s-au emis Autorizațiile de construire nr. 195/25.08.2023 pentru LOTUL 1 respectiv nr. 194/16.08.2023 pentru LOTUL 2. Obiectivul general al proiectului este tranzitia catre un fond construit rezilient si verde. Obiectivul specific al acestei axe este renovarea energetica moderată sau aprofundată a clădirilor rezidentiale multifamiliale. Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
- Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Alte tipuri de lucrări. Lucrarile necesare pentru realizarea acestor obiective de investitii se vor executa avand la baza Documentatiile tehnice elaborate de catre SC ACICAD NEW EXPERT SRL pentru LOTUL 1 (str. Independentei nr. 11, sc. A-E) respectiv SC VIA PRO IT CONSUTING SRL pentru LOTUL 2 (str. Independentei nr. 3, sc. A-B), puse la dispozitie de autoritatea contractanta. Valorile estimate aferente celor doua loturi pentru atribuirea contractelor ce fac obiectul prezentei proceduri nu contin sumele aferente capitolului "cheltuieli diverse si neprevazute". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---