

Modernizarea sistemului de distribuție a agentului termic pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră (ACM) în 3 blocuri locative

I.D.: 66748061

Documente participare:

- 20220303095352_anexa nr 7 cerere de participare.docx
- 20220303095352_anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
- 20220303095352_anexa nr 10 graficul de execut. lucrari.docx
- 20220303095352_anexa nr 12 decl. privind experienta.docx
- 20220303095352_anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
- 20220303095352_anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
- 20220303095352_anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
- 20220303095352_anexa nr 16 lista subcontractantilor.docx
- 20220303095352_anexa nr 17 inform. privind asocierea.docx
- 20220303095352_anexa nr 18 angajament tert sustinator.docx
- 20220303095352_anexa nr 19 angajament privindsust. tehnica.docx
- 20220303095352_anexa nr 22 aviz de particip. la licit. de lucrari.docx
- 20220303095352_anunt de participare.docx
- 20220303095352_caiet_de_sarcini_lucrari.docx
- 20220303095352_duae.doc
- 20220303095352_oferta f3.1.docx
- 20220303095352_132_21_iv.pdf
- 20220303095352_132_21-rac.pdf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_1_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_et_2-8_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_ult_et_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_1_f1.rtf

- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_iv_coloane_colectoare_f1.rtf
- 20220303095352_132-21_rac_magistrale_f1.rtf
- 20220303095352_131_21-iv_proiectul_tehnic_incalzire.pdf
- 20220303095352_131_21-rac_proiectul_tehnic_acm.pdf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_1_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_et_2_8_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_ult_et_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_1_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_et_2_8_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_1_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_1_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_1_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_1_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_2_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_2_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_2_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_ult_et_sc_2_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_iv_coloane_colectoare_f1.rtf
- 20220303095352_131-21_rac_magistrale_f1.rtf
- 20220303095352_133_21_iv.pdf
- 20220303095352_133_21-rac.pdf
- 20220303095352_133-21_iv_coloanele_colectoare_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_magistrale_sc_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_1_sc_4_tip_1_f1.rtf

- 20220303095352_133-21_iv_et_1_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_1_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_1_sc_4_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_2_8_sc_4_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_2_8_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_2_8_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_et_2_8_sc_4_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_ult_et_sc_4_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_ult_et_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_ult_et_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_iv_ult_et_sc_4_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_4_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_1_sc_4_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_4_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_et_2_8_sc_4_tip_4_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_4_tip_1_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_4_tip_2_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_4_tip_3_f1.rtf
- 20220303095352_133-21_rac_ult_et_sc_4_tip_4_f1.rtf

Data publicarii	03.03.22	Coduri CPV	45300000-0
Termenul limita pentru depunere:	04.04.22	Pretul estimativ:	6.650.000,00 MDL

Descriere: Modernizarea sistemului de distribuție a agentului termic pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră (ACM) în 3 blocuri locative
