
SUSPENDATA - EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI - REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE- DC137

I.D.: 83805304

Documente participare:

- FisaDate_DF1179461.pdf
- PAC-semnat.rar
- POE-semnat.rar
- 03 Caiet de sarcini 003-semnat.docx
- 04 Formulare lucrari 1.doc
- 05 Model contract de lucrari.docx
- 43 Aviz Reabilitarea si modernizarea partiala a drumurilor comunale DC 137 Varsag-semnat.pdf
- CU 137-semnat.pdf
- DC 137 viz aviz semnat-semnat.pdf
- 2022-521 Plan de situatie-semnat.PDF
- DECIZIE APM - DC137 semnat-semnat.pdf
- PT-semnat.rar
- DUAE_CERERE_223444.xml

Data publicarii	24.06.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.23	Pretul estimativ:	4.323.749,46 RON - 4.323.749,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta achiziție se referă la modernizarea unui drum comunal DC137 în comuna Vărșag, satul Vărșag, județul Harghita. Lucrarea confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul locuitorilor din Comuna Vărșag. Necesitatea investiției rezidă din faptul că drumul care se va moderniza, este greu practicabil. Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru locuitorii din satul Vărșag, va avea influențe benefice directe pe termen lung. Se impune ca acest drum, să fie modernizat, datorită stării tehnice, cu o viabilitate necorespunzătoare cauzată de: ► numărul de podețe insuficient, nu asigură scurgerea apelor de suprafață sau din cursurile de apă traversate; ► elementele geometrice ale drumului îndeplinesc la limită condițiile impuse de normele în vigoare; ► platforma drumului prezintă denivelări pronunțate, fapt ce facilitează stagnarea apelor pe platformă, ce conduc la degradarea rapidă a drumului; ► starea impracticabilă a drumului constituie o piedică în dezvoltarea infrastructurii comunei în ansamblu și a evoluției socio-economice. Oportunitatea realizării investiției rezidă din disponibilitatea sursei de finanțare nerambursabilă, complementară fondurilor disponibile la nivel local, care va determina realizarea proiectului de investiții. Pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiției proiectul în cauză a fost aprobat și inclus în LISTA obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru județul Harghita, cu nr. 101, ID nr. 9838 obiectiv de investiții "Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale - DC137" cu suma alocată de la bugetul de stat în valoare de 3.996.371,56 lei inclusiv TVA. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică - „EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI - REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE- DC137,, luând în considerare devizele, respectiv bugetul proiectului și nu în ultimul rând ținând cont de prețurile de pe piață, valoarea estimată a contractului de lucrări pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului este de 4.323.749,46 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Cap. 4.1 Construcții și instalații 4.305.682,38 Valoare eligibila Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 18.067,08 Valoare neeligibila TOTAL GENERAL ESTIMAT: 4.323.749,46 Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Notă: NU se impune potențialilor participanți la procedura ca valoarea ofertelor să se încadreze în limita cheltuielilor eligibile și neeligibile ci doar încadrarea acestora în valoarea totală estimată a contractului. În cazuri excepționale AC prin comisia de evaluare a ofertelor poate să decida acceptarea unor oferte care depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare existând posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare, pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Astfel de decizie se va lua cu respectarea celor prevăzute la Art. 137, alin (2) din HG 395/2016 și în orice caz fără a aduce atingere art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii, din Legea 98/2016.
