

Servicii de proiectare a structurilor portante

I.D.: 6586762

Data publicarii	02.06.15	Coduri CPV	71327000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Die Stadt Freilassing plant Ersatzneubauten eines Hallenbades, einer Dreifachturnhalle, einem Umkleide- und Saniterbereich fur Freisportanlagen sowie 2 Hausmeisterwohnungen. Der Erholungspark „Badylon“ wurde beidem starken Hochwasser im Mai/Juni 2013 uberflutet und stark beschadigt. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich, so dass ein Ersatzneubau beabsichtigt ist. Der Erholungspark „Badylon“ hat uberregionale Bedeutung und ist als Sport- und Erholungspark eine wichtige Institution fur den Schul- und Vereinssport. Der Gebaudeflex besteht im Wesentlichen aus den unmittelbar zusammenhangenden Nutzungseinheiten des Hallenbades, des Restaurants, der Dreifachturnhalle, den Auenumkleiden und den Betriebswohnungen. Die Gebaudeflex wurden im Jahr 1978 in Betrieb genommen und wurden seither als Erholungs- und Breitensportanlage von Schulen, Vereinen, Burgerinnen und Burgern genutzt. Das Hallenbad besteht aus einem Schwimmerbecken (12,5 x 25 m) mit 5 Bahnen und angegliedertem Sprungturmbereich, sowie Nichtschwimmerbecken (8 x 11,5 m) mit Mutter-Kind-Bereich und Rutsche sowie Solarium und Dampfbad. Auerdem sind umfangreiche innenliegende Ruhebereiche und Liegeflachen vorhanden. Die Schwimmhalle hat eine Gesamtflache von 4 901,9 m². Die Dreifachturnhalle hat eine Gesamtflache von 2 269,4 m² (27 x 45 m – je 15 x 27 m) mit Umkleidekabinen und Duschen. An die Turnhalle angegliedert ist ein Konditions- und Kraftraum. Fur die Zuschauer steht ein groflachiger Tribunenbereich zur Verfugung. Auf der Auensportanlage befinden sich Umkleide- und Waschraume fur Auensportanlagen, diese haben eine Flache von 594,6 m². Auerdem sind noch 2 Betriebswohnungen vorhanden mit einer Flache von 694,9 m². Fur diese Gebaudeflex sollen Ersatzneubauten errichtet werden. Mit diesem Auftrag vergeben werden die Leistungsphasen 1 bis 6 des Leistungsbildes Tragwerksplanung sowie Besondere Leistungen (soweit erforderlich). Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung: Stufe 1: Grundlagenermittlung und Vorplanung. Stufe 2: Entwurfsplanung. Stufe 3: Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Ingenieurleistungen ist fur Dezember 2014 beabsichtigt, die Anlagen sollen im 1. Halbjahr 2019 in Betrieb genommen werden, daran schliet sich die Leistungsphase 9 an. Der Baubeginn ist fur Marz 2017 beabsichtigt. Weiterhin werden beauftragt die Besondere Leistungen in Lph. 4 und Lph. 8.
