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PARCARE	ETAJATĂ	S+P+4	PE	STRADA	DECEBAL

Documente	participare:
factori	de	evaluare	decebal	fin-semnat.doc
FORMULAR	PT-semnat.docx
Formulare-semnat.doc
MODEL	CONTRACT-semnat.pdf
DOC	TEHN	DECEBAL_opt-semnat.pdf
CAIET	DE	SARCINI	PARCARE	DECEBAL-semnat.pdf
Completare	cerintele	din	cadrul	DUAE	DECEBAL-semnat.doc
Completare	Garantia	de	participare	DECEBAL	fin-semnat.docx
FisaDate_DF1182212.pdf
DUAE_CERERE_226795.xml
Clarificare	din	oficiu	anexa	la	CS-semnat.pdf
Raspuns	consolidat-semnat.pdf

Data
publicarii

18.06.23 Coduri	CPV 45213312-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.08.23 Pretul	estimativ: 29.012.460,64	RON	-	29.012.460,64	RON

Descriere: In	situaţia	existentă,	zona	centrală	a	oraşului	este	sufocată	de	numărul	mare	de	maşini
care	fie	tranzitează	zona	amintită	fie	aparţin	acelor	persoane	care	işi	rezolvă	anumite
probleme	în	centrul	oraşului	sau	işi	au	serviciul	în	apropiere.	Starea	actuală	creează
disconfort	tuturor	cetăţenilor,	reprezentând	un	teren	propice	pentru	producerea	unor
situaţii	tensionate,	evenimente	rutiere	nedorite,	şi	totodată	măreşte	gradul	de	poluare	a
aerului	prin	multiplele	manevre	şi	minute	pierdute	uneori	in	zadar	cu	căutarea	unui	loc	de
parcare.	Necesitatea	realizării	acestui	proiect	rezidă	in	dificultăţile	tot	mai	mari	întâmpinate
de	participanţii	la	traficul	rutier	în	tranzitarea	arterelor	rutiere	ale	oraşului.	Aceste	dificultăţi
îşi	au	originea	atât	în	creşterea	spectaculoasă	a	parcului	auto	rezident,	cât	şi	în
imposibilitatea	modificării	corespunzătoarea	a	retelei	stradale	existente.	În	prezent,
municipiul	Satu	Mare	se	confruntă	cu	o	deficienţă	în	gestionarea	locurilor	de	parcare.
Această	situaţie	se	manifestă	cu	pregnanţă	în	zona	centrală	a	oraşului	şi	în	zonele	unde
sunt	concentrate	instituţiile	socioculturale,	administrative,	de	sănătate	publică,	mare	parte
a	spaţiilor	comerciale,	etc.	Obiectivul	propus	este	dedicat	creşterii	calităţii	vieţii	prin
extinderea	şi	susţinerea	infrastructurii	urbane	prin	creşterea	ofertei	privind	locurile	de
parcare	în	afara	străzii	şi	decongestionarea	traficului	auto	creat	de	autovehicule
staţionate/oprite	Oportunitatea	investiţiei	este	dată	de	contextul	urban	favorabil,	adică
existenţa	unui	teren	nefolosit	in	mod	eficient,	in	plin	centrul	urbei.	Până	în	prezent	a	fost
realizat	Studiul	de	Fezabilitate	a	acestui	obiectiv,	urmând	să	trecem	într-o	nouă	fază	şi
anume,	Proiectul	Tehnic	şi	execuţia	lucrărilor.Conf	prev	art	160	(2)	din	Legea	98/2016
modificat	prin	OUG	107/2017,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	clarificari	in	a	11-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Totodata	numarul	de	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de
20	zile.


